

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Výmena nášľapných vrstiev podláh v triedach

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Výmena nášľapných vrstiev podláh v triedach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba: Výmena nášľapných vrstiev podláh v triedach		Miesto:						
Objekt: Výmena nášľapných vrstiev podláh v triedach		Ks:						
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	17.2.2014					
Odberateľ: ZŠ Kukučínova	IČO:							
	DIČ:							
Dodávateľ:	IČO:							
	DIČ:							
Projektant:	IČO:							
	DIČ:							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT				8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14					19			
15					20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00	
					22	DPH 20% z	0,00	0,00
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu		0,00
					F			
Odberateľ					26 Dodávateľ			

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 17.2.2014

Stavba: Výmena nášľapných vrstiev podláh v triedach

Objekt: Výmena nášľapných vrstiev podláh v triedach

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	3,9400	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	3,9400	0,0000
Práce PSV					
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	0,00	0,00	3,8600	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,2100
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	3,8600	0,2100
Celkom	0,00	0,00	0,00	7,8000	0,2100

Rozpočet Výmena nášľapných vrstiev podláh v triedach / Výmena nášľapných vrstiev podláh v triedach

Odberateľ: ZŠ Kukučínova Projektant: Dodávateľ:				Spracoval: Ing. Ján Halgaš Ks: Dátum: 17.2.2014						
Stavba: Výmena nášľapných vrstiev podláh v triedach Objekt: Výmena nášľapných vrstiev podláh v triedach Prehľad rozpočtových nákladov										
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV							
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
1	14/C 1	632451441	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 40 mm	m2	41,509			0,00	3,812	0,000
2	14/C 1	632902211	Penetračný náter zatvrdnutého povrchu betónových mazanín pod keramickú dlažbu	m2	207,544			0,00	0,125	0,000
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	0,00	0,00	3,940	0,000
			PRESUNY HMÔT							
3	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,937			0,00	0,000	0,000
			PRESUNY HMÔT			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
			Práce HSV			0,00	0,00	0,00	3,940	0,000
			Práce PSV							
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
4	771/A 1	771445019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 300x150 mm, výška 150 mm vrátane škárovania	m	120,480			0,00	0,117	0,000
5	771/A 1	771577155	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu flexibil., protišmykových 300 x 300 mm, vrátane škárovania	m2	207,544			0,00	0,980	0,000
6	771/A 1	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,858			0,00	0,000	0,000
7	S/S70	5976498290	Dlaždice keramické IBIZA ZBP 105 300x300 mm alebo ekvivalent	m2	230,128			0,00	2,762	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			0,00	0,00	0,00	3,860	0,000
			PODLAHY POVLAKOVÉ							

Rozpočet Výmena nášľapných vrstiev podláh v triedach / Výmena nášľapných vrstiev podláh v triedach

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
8	775/A 2	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	100%	0,030			0,00	0,000	0,000
9	775/B 2	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	120,480			0,00	0,000	0,000
10	775/B 2	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	207,544			0,00	0,000	0,208
			PODLAHY POVLAKOVÉ				0,00	0,00	0,00	0,000
			Práce PSV				0,00	0,00	0,00	3,860
					Celkom		0,00	0,00	0,00	7,800
										0,210

Krycí list stavby

Stavba: Výmena nášľapných vrstiev podláh v triedach					Miesto:				
Ks:									
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš			Dňa		17.2.2014		
Odberateľ: ZŠ Kukučínova				IČO:					
				DIČ:					
Dodávateľ:				IČO:					
				DIČ:					
Projektant:				IČO:					
				DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady			
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady 0,00			
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť 0,00			
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS 0,00			
4					9				
5	Spolu			0,00	10	Spolu 0,00			
C VRN				D VRN					
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0,00			
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti 0,00			
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0,00			
14					19				
15					20	Spolu 0,00			
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady					
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00	
				22	DPH 20% z			0,00	0,00
				23	DPH 0% z			0,00	0,00
				24	Spolu				0,00
				F					
Odberateľ				Dodávateľ					