
SÚPIS PRÁC A MATERIÁLU - Oprava ústredného kúrenia - 1. a 2. pavilón

                                               PAVILÓN 1

MATERIÁL

p.č Názov m. j. množstvo
Cena v € bez 

DPH za m. j.
Celkom v € bez DPH

1. Rozdeľovač 125 ks 2
2. Ventil DN 50 ks 6
3. Filter DN 50 ks 2
4. Šrúbenie DN 50 ks 12

5.

Obehové čerpadlo WILO DN 32 alebo 
ekvivalent ks 2

6. Automatický odvzdušňovák ks 2
7. Vypúšťací ventil ks 2
8. Kalník DN 50 ks 2
9. Pripojovacie potrubie oceľ DN 50 m 6

10. Pripojovacie potrubie uhlíková oceľ DN 28 m 12
11. Uhlíková oceľ DN 28 m 66
12. Uhlíková oceľ DN 22 m 118
13. Uhlíková oceľ DN 18 m 42
14. Uhlíková oceľ DN 15 m 60
15. Koleno uhlíková oceľ DN 15 ks 62
16. T-kus uhlíková oceľ 15-15-15 ks 32
17. T-kus uhlíková oceľ 28-22-28 ks 18
18. T-kus uhlíková oceľ 22-18-22 ks 18
19. T-kus uhlíková oceľ 18-15-18 ks 32
20. Redukcia uhlíková oceľ 18-15 ks 32
21. Koleno uhlíková oceľ DN 15 / 1/2" ks 62
22. Koleno uhlíková oceľ DN 28 ks 26
23. Koleno uhlíková oceľ DN 22 ks 28
24. Koleno uhlíková oceľ DN 18 ks 26
25. Ventil radiátorový ks 62
26. Ventil radiátorový spiatočkový ks 62
27. Konzola radiátorová ks 85
28. Zátka radiátorová ks 31
29. Odvzdušňovák radiátorový ks 31
30. Príchytka rúr II 15 ks 40
31. Príchytka rúr II 18 ks 40
32. Príchytka rúr II 22 ks 40
33. Príchytka rúr II 28 ks 60

34.

Radiátor KORADO 22K 600x600 alebo 
ekvivalent ks 3

35.

Radiátor KORADO 22K 600x1200 alebo 
ekvivalent ks 5

36.

Radiátor KORADO 22K 600x1800 alebo 
ekvivalent ks 23

37. Reflexná fólia m 60
38. Hmoždínka 10x60 ks 200
39. Skrutka 6x60 ks 200

Spolu



PRÁCE - DEMONTÁŽ

40. Vypustenie topného systému cel. 1
41. Demontáž rozvádzača cel. 1
42. Demontáž potrubia DN 50 cel. 1
43. Demontáž potrubia DN 40 cel. 1
44. Demontáž potrubia DN 32 cel. 1
45. Demontáž potrubia DN 25 cel. 1
46. Demontáž potrubia DN 20 cel. 1
47. Demontáž potrubia DN 15 cel. 1
48. Demontáž radiátorov 30 článkové ks 20
49. Demontáž radiátorov 20 článkové ks 5
50. Demontáž radiátorov 10 článkové ks 4
51. Presun materiálu do vzdialenosti 50m cel. 1
52. Presun materiálu do vzdialenosti 100m cel. 1
53. Presun materiálu na skládku do vzd. 5km cel. 1
54. Sekanie muriva do hrúbky 100mm cel. 1
55. Sekanie betónu hrúbky nad 100mm cel. 1
56. Sekanie otvorov v stenách cel. 1
57. Sekanie otvorov v betóne cel. 1
58. Odvoz sute na skládku cel. 1

PRÁCE - MONTÁŽ

59. Prípravné práce na montáž cel. 1
60. Vysprávky pod radiátor cel. 1
61. Lepenie reflexnej fólie m 60
62. Montáž závesných konzol na radiátor ks 85
63. Montáž príchytiek pre potrubie ks 180
64. Montáž radiátorov ks 31
65. Montáž odvzdušňovákov ks 31
66. Montáž radiátorových zátok ks 31
67. Montáž rozvodov ÚK cel. 1
68. Montáž regulačných ventilov ks 31
69. Montáž spiatočkových ventilov ks 31
70. Osadenie rozdeľovača cel. 1
71. Osadenie armatúr na rozdeľovač ks 8
72. Osadenie obehových čerpadiel ks 2
73. Pripojenie potrubia DN 50 na rozdeľovač cel. 1
74. Pripojenie potrubia DN 28 na rozdeľovač cel. 1
75. Napustenie rozvodov ÚK vodou cel. 1
76. Tlaková skúška rozvodov ÚK cel. 1
77. Topná skúška cel. 1
77. Oprava náterov stien m2 62

Spolu

Spolu


