

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: ZŠ Kukučínova - zhotovenie chodníka

| Sadzby DPH | |
|------------|--------|
| nízka | vysoká |
| 20% | 0% |

| Názov objektu | ZRN | VRN | HZS | Kompl.čin. | Ost. náklady | Cena |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Vlastný | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom bez DPH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPH 20% z | 0,00 | | | | | 0,00 |
| DPH 0% z | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Celkom | | | | | | 0,00 |

Krycí list rozpočtu

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------|-----------|--------------|----------|---------------------------|--|
| Stavba: ZŠ Kukučínova - zhotovenie chodníka | | Miesto: | | | | | |
| Objekt: Vlastný | | Ks: | | | | | |
| Zákazka: | Spracoval: Ing. Ján Halgaš | Dňa | 11.6.2014 | | | | |
| Odberateľ: | IČO: | | | | | | |
| | DIČ: | | | | | | |
| Dodávateľ: | IČO: | | | | | | |
| | DIČ: | | | | | | |
| Projektant: | IČO: | | | | | | |
| | DIČ: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | |
| 1 | HSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | Ostatné náklady | 0,00 |
| 2 | PSV | | | | 7 | Kompletačná činnosť | 0,00 |
| 3 | MONT | | | | 8 | HZS | 0,00 |
| 4 | | | | | 9 | | |
| 5 | Spolu | | | 0,00 | 10 | Spolu | 0,00 |
| C | VRN | | | | D | VRN | |
| 11 | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00 |
| 12 | Územie so sťaž. podmíe | 0% z [H+P] | | 0,00 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00 |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00 |
| 14 | | | | | 19 | | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu | 0,00 |
| Projektant,rozpočtár | | | | | E | Celkové náklady | |
| | | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | 0,00 |
| | | | | | 22 | DPH 20% z | 0,00 |
| | | | | | 23 | DPH 0% z | 0,00 |
| | | | | | 24 | Spolu | 0,00 |
| | | | | | F | | |
| Odberateľ | | | | 26 Dodávateľ | | | |

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:
Stavba: ZŠ Kukučínova - zhotovenie chodníka
Objekt: Vlastný

Spracoval: Ing. Ján Halgaš
Ks:
Dátum: 11.6.2014

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Práce HSV | | | | | |
| ZEMNÉ PRÁCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 19,2000 |
| ZÁKLADY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0600 | 0,0000 |
| SPEVNENÉ PLOCHY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,9700 | 0,0000 |
| POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,4500 | 0,0000 |
| OSTATNÉ PRÁCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,0500 | 1,1000 |
| PRESUNY HMÔT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce HSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,5300 | 20,3000 |
| Celkom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,5300 | 20,3000 |

Rozpočet ZŠ Kukučínová - zhotovenie chodníka / Vlastný

| | |
|--|--|
| Odberateľ: Projektant: Dodávateľ: Stavba: ZŠ Kukučínová - zhotovenie chodníka Objekt: Vlastný | Spracoval: Ing. Ján Halgaš Ks: Dátum: 11.6.2014 |
|--|--|

Prehľad rozpočtových nákladov

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|--------|---------|-------------|--|----|----------|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | Práce HSV | | | | | | | |
| | | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| 1 | 1/A 1 | 130301001 | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne | m3 | 4,350 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 1/A 1 | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m | m3 | 4,360 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 1/A 1 | 171201101 | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených | m3 | 4,360 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 221/B 1 | 113107131 | Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t | m2 | 34,800 | | | 0,00 | 0,000 | 7,830 |
| 5 | 221/B 1 | 113107141 | Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t | m2 | 116,000 | | | 0,00 | 0,000 | 11,368 |
| | | | ZEMNÉ PRÁCE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| | | | ZÁKLADY | | | | | | | |
| 6 | 2/A 1 | 289971211 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2 | 116,000 | | | 0,00 | 0,004 | 0,000 |
| 7 | S/S90 | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová | m2 | 133,400 | | | 0,00 | 0,053 | 0,000 |
| | | | ZÁKLADY | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,060 |
| | | | SPEVNEÉ PLOCHY | | | | | | | |
| 8 | 221/A 1 | 596911112 | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 do kameniva 4-8 mm hr. 5 cm s vyšpárovaním pieskom | m2 | 116,000 | | | 0,00 | 12,992 | 0,000 |
| 9 | 221/A 1 | 597962126 | Montáž a dodávka uzavretého žlabu plastového s mriežkou, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30 | m | 9,000 | | | 0,00 | 3,176 | 0,000 |
| 10 | S/S70 | 5922912300 | Zámková dlažba 4cmx20 cm hr. 50 mm - prispôbiť existujúcej dlažbe (50 m2 má verejný obstarávateľ zakúpených) | m2 | 66,660 | | | 0,00 | 9,799 | 0,000 |

Rozpočet ZŠ Kukučínová - zhotovenie chodníka / Vlastný

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť | |
|--------|---------|-------------|--|----|----------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | SPEVNEÉ PLOCHY | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,970 | 0,000 |
| | | | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | | | | | | |
| 11 | 11/A 1 | 632451033 | Vyrovnávací poter hr 40 mm | m2 | 116,000 | | | 0,00 | 11,449 | 0,000 | |
| | | | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,450 | 0,000 |
| | | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | | | |
| 12 | 6/B 1 | 979083114 | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m | t | 13,338 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 13 | 6/B 1 | 979083191 | Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste | t | 13,338 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 14 | 13/B 1 | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 13,338 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 15 | 13/B 1 | SKLADKA | Poplatok za uloženie sute na skládku - nebezpečný odpad | T | 4,408 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 16 | 13/B 1 | SKLADKA | Poplatok za uloženie sute na skládku | T | 8,930 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 17 | 211/B 1 | 961041211 | Búranie základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t - odstránenie lemu chodníka | m3 | 0,500 | | | 0,00 | 0,000 | 1,100 | |
| 18 | 221/A 1 | 917762111 | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka | m | 58,000 | | | 0,00 | 10,230 | 0,000 | |
| 19 | S/S70 | 5921745300 | Obrubník betónový chodníkový dl. 1 m (48 ks má verejný obstarávateľ zakúpených) | ks | 10,100 | | | 0,00 | 0,818 | 0,000 | |
| | | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,050 | 1,100 |
| | | | PRESUNY HMÔT | | | | | | | | |
| 20 | 221/A 1 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 48,522 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |
| | | | PRESUNY HMÔT | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | | | Práce HSV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,530 | 20,300 |
| | | | | | | Celkom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,530 | 20,300 |

Krycí list stavby

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------|-----------|-------------|----------|---------------------------|-------------|
| Stavba: ZŠ Kukučínova - zhotovenie chodníka | | Miesto: | | | | | |
| Ks: | | | | | | | |
| Zákazka: | Spracoval: Ing. Ján Halgaš | Dňa | 11.6.2014 | | | | |
| Odberateľ: | IČO: | | | | | | |
| | DIČ: | | | | | | |
| Dodávateľ: | IČO: | | | | | | |
| | DIČ: | | | | | | |
| Projektant: | IČO: | | | | | | |
| | DIČ: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | |
| 1 | HSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | Ostatné náklady | 0,00 |
| 2 | PSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | Kompletačná činnosť | 0,00 |
| 3 | MONT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | HZS | 0,00 |
| 4 | | | | | 9 | | |
| 5 | Spolu | | | 0,00 | 10 | Spolu | 0,00 |
| C | VRN | | | | D | VRN | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | | 0,00 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0,00 |
| 12 | Územie so sťaž. podmienk. | | | 0,00 | 17 | Horské oblasti | 0,00 |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | | | 0,00 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0,00 |
| 14 | | | | | 19 | | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu | 0,00 |
| Projektant,rozpočtár | | | | | E | Celkové náklady | |
| | | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | 0,00 |
| | | | | | 22 | DPH 20% z | 0,00 |
| | | | | | 23 | DPH 0% z | 0,00 |
| | | | | | 24 | Spolu | 0,00 |
| | | | | | F | | |
| Odberateľ | | | | Dodávateľ | | | |