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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU  
 
POPIS ZMENY STAVBY PRED DOKONČENÍM : 
Na predmetnú stavbu bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Investor sa uchádzal o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. 
Dotácia od štátu nebola v plnej výške preto sa investor rozhodol o redukciu ihriska pričom sa jeho rozmery zmenšili na 18 x 33 m. 
Novej geometrii ihriska boli prispôsobené aj pôvodne navrhované inžinierske objekty – spevnené plochy a NN rozvod. 

ROZMER IHRISKA                                                                                                18 X 33 M 

PLOCHA IHRISKA , VRÁTANE   PRIESTORU BRÁNOK                                              608,00 M2 
 
 
2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 

 
Územie pre stavebné úpravy objektu je v katastrálnom území Čemerné, v zastavanej časti. Stavba - pozemok je vymedzený areálom 

základnej školy. Územie stavby je rovinatého charakteru. Vytýčenie inžinierskych sieti a polohopisné zameranie bolo vykonané. 
Geologický prieskum nebol vykonaný. Stavba ihriska nezasahuje do predmetných inžinierskych sietí.  

 
3. URBANISTICKÉ RIEŠENIE 
 
Navrhované polyfunkčné ihrisko je umiestnené v areáli základnej školy na trávnatej ploche . Táto plocha je teraz nevyužívaná. Z juhu je 
poloha lemovaná odvodňovacím rigolom aj vzdušnou trasou VN rozvodu. 
 
Prístup k ihrisku počas vyučovania bude zo spojovacej chodby dláždenou spevnenou plochou. Mimo vyučovania bude polyfunkčné ihrisko 
využívané v dodhodnutom režime . 

 
4. DOPRAVNÉ RIEŠENIE 
 
Prístup k objektu je z miestnej komunikácie a parkovacej plochy pred objektom základnej školy.  Tu sa nachádza parkovacia plocha. 
Následne je plocha prístupná z exteriéru v rámci uzavretého školského dvora, alebo z interiéru po spojovacích chodbách. 
 
5. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

 
Nové ihrisko bude zrealizované na zatrávnenej ploche ktorá sa nahradí kameninovým zhutneným podkladom po zobratí ornice.  
 
ŠPECIFIKÁCIA VIACÚČELOVÉHO IHRISKA: 
 
ROZMER : 18x33m + priestor bránok 
 
PLOŠNÁ KAPACITA : 608,00  m2 

Vlákno PE monofil, štruktúrované (nie priame) 
Výška vlákna 15mm 
Hrúbka vlákna (mikróny) min. 140 µm 
Výška podložky 2mm 
Váha min. 2150 g/m2 
Detex min. 6600 
Hustota vpichov min. 22 000 vpichov/m2 
výplň kremičitý piesok - 25kg/m2 , trávnik pre čiary biely, žltý, 

 
POVRCH IHRISKA : Multifunkčný trávnik hr.15 mm s kremenným vsypom, hrúbka vlákna 140  mikrónov, počet vpichov 22 000 na  
1m2, priepustnosť vody 60 l /min. hodnota Dtex 6600, farba zelená, červená 
 
SPODNÁ STAVBA 
-    terén – zrovnaný a zhutnený do spádu 0,5% 
-    drvený kameň frakcie 32 – 63 mm          hr. 180 mm 
-    drvený kameň frakcie  8-16 (0– 32 mm)           hr. 90 mm 
-    drvený kameň frakcie   0 –  4 mm          hr.   30 mm 
 
FARBY A ČIAROVANIE:  
Umelý trávnik hracej tenisovej plochy bude červený a okolie zelené. 
Základné navrhované čiarovanie na ihrisku:  
-  čiarovanie pre tenis, malý futbal – farba modrá 
-  čiarovanie pre volejbal / nohejbal – farba žltá 
 
OPLOTENIE IHRISKA: 
Oplotenie sa zrealizuje po všetkých stranách ihriska. Vlastné oplotenie pozostáva z stĺpikov – hliníkový profil „H“ dl. 3000 mm, ktoré sú 
kotvené do betónového základu skrutkovým spojom. 
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Výplň oplotenia je tvorená:  
- Sieť ochranná oko 5x5 cm zelená, hrúbka vlákna 3,5mm, materiál polyetylen    
- Napínacie lanká na vyvesenie ochrannej siete. 
 
VYBAVENIE IHRISKA: 
-  stĺpiky pre sieť na tenis(alternatívne) 
- stĺpiky pre sieť na volejbal 
- streetbalové  stojany(alternatívne) 
- futbalové  bránky 4,0 x 2,0 m 
 

VSTUP NA IHRISKO : Bezbariérový vchod neuzamykateľný 
Vstupy na ihrisko sú riešené tzv. bezbariérovo, čiže bez uzatváracej bránky. Sú umiestnené v rohoch ihriska jednej dlhej strany. Majú tvar 
L, čo umožňuje vstup na ihrisko bez prekážky (bezbariérovo) a zároveň neumožňuje únik lôpt pri hre z ihriska. Výhodou tohto systému je 
jednoduchosť, bezproblémový vstup na ihrisko z dvoch strán, napr. pre dva tímy hráčov, každý tím má samostatný vstup s možnosťou 
striedania hráčov počas hry. Tieto jednoduché vstupy na ihrisko sú prakticky bezúdržbové, nevyžadujú počas celej životnosti ihriska 
žiadne opravy, výmeny  
  
Na záver budú realizované farebné čiary jednotlivých ihrísk :  
     -     minifutbal 
     -     volejbal 
     -     tenis (alternatívne) 
 
ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE: 
Základové pätky pre vybavenie ihriska budú realizované z  prostého betónu,  založené na úrovni únosnej vrstvy. Spodná hrana bude 
minimálne v nezamrznej hĺbke od upraveného terénu. Horná hrana pätiek je navrhovaná min. 50 mm nad pôvodným terénom. 
Základové pätky budú realizované pre kotvenie stĺpikov pre tenisovú a volejbalovú sieť a kotvenie basketbalovej konzoly.   
Treba uvažovať so stavebnou úpravou pätiek ako aj s hornou hranou pätky pre kotvenie vybavenia ihriska podľa typu dodaného 
zariadenia. Stavebná úprava je uvažovaná z osadenia PVC rúry ø 150 mm potrebnej dĺžky do ktorého budú následne osadené dodané 
prvky vybavenia ihriska. 
Základové pásy pre mantinel sú navrhované z prostého betonu s debnením( alternatívne z debniacich tvárnic ) š. 300 mm, s armovaním 
ocelovou výstužou R8 a zaliate betónom. Horná hrana je uvažovaná na +0,050 m od pôvodného terénu. 
Následne budú realizované nosné vrstvy podložia z drveného kameniva požadovanej hrúbky a frakcie kameniva. Jednotlivé vrstvy je nutné 
zhutňovať na požadovanú únosnosť podľa požiadavky výrobcu a dodávateľa umelých povrchov. 

 
KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM: 
Konštrukčný systém mantinelu sa skladá z malého hlinikového stĺpika profilu H  dl. = 0,9 m a veľkého hlinikového stĺpika profilu H dl. = 3,0 
m ,ktoré sú kotvené do betónového základu skrutkovým spojom. Jednotlivé stĺpiky sú konštrukčne prepojené skrutkovým spojom s horným 
uzatváracím hliníkovým  profilom (madlovým) a dolným osadzovacím hliníkovým profilom. Horný AL. madlový  profil má zaoblený tvar, čo 
minimalizuje možnosť úrazu hráčov.Dolný osadzovací profil je tiž zaoblený tak isto aj hrany stlpov. 

Do týchto profilov sú vsadené na pero a drážku plastové mantinelové dosky – profily hr. 35mm  z materiálov, vysokej pevnosti , 
tým tvoria jeden pevný kompaktný celok mantinelu.  

Stĺpiky sú uzatvorené v hornej časti plastovou krytkou upevnenou na pevno. 
Nad pevnú časť mantinelu medzi veľké stĺpiky je uchytávaná do háčikov ochranná sieť PE oká 50 x 50 napnutá na gumové 

lanká. Kotviaci systém ochrannej siete umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu dielcu siete v prípade poškodenia. 
Konštrukčný systém mantinelu a spojovací materiál je opatrený  protikoróznou úpravou. 

Mantinelový systém je demontovateľný ako celok, prípadne ako časť, čo je výhodou pri dlhodobej prevádzke. Hliníkové komponenty 
dávajú záruku vysokej životnosti a stálosti bez nákladnej pravidelnej údržby. Plastové mantinelové profily sa vyznačujú vysokou pevnosťou 
(dutinová konštrukcia),farebnou stálosťou, sú vyrobené z  plastových komponentov , jednoducho sa dajú vymeniť v prípade potreby.
  
BÚRACIE PRÁCE: 
Pre realizáciu ihriska, ako aj pre odstránenie nevyhovujúcich a opotrebovaných konštrukcií je potrebné vykonať búracie práce: 

- vybúranie existujúcich spevnených plôch zasahujúcich do plochy navrhovaného ihriska v zmysle navrhovanej skladby 
 

ZEMNÉ PRÁCE: 
- zobratie ornice na celej navrhovanej ploche ihriska s rozšírením o manipulačný pás v šírke 1 m po celom obvode ihriska 
- vyrovnanie podkladu na ploche ihriska zhutneným kamenivom fr. 32/63 v hr. 0-300 mm podľa úrovne terénu po zobratí ornice 

po úroveň -0,310 od stanovenej +0,000 
 

Pri spracovaní projektu navrhovaného objektu nebol k dispozícii hydro-geologický prieskum. Osadenie objektu na pozemok vychádzalo z 
obhliadky pozemku, katastrálnej mapy a miestneho domerania. Pri návrhu základových konštrukcií sa vychádzalo za predpokladu 
únosnosti zeminy v úrovni základovej škáry, ktorá je situovaná minimálne v nezámrznej hĺbke  
Výkopové práce budú pozostávať z odstránenia hornej časti pôvodného podkladu a samotného odkopu  na požadovanú úroveň stavebnej 
pláne – t.j. cca 300 mm.  
Samotný výkop rýh pre drenážny systém bude realizovaný postupne od zaustenia do vsakovacej šachty alternatívne do miestneho 
okolitého prostredia (potok, daždová kanalizácia , atď,) Je nutné sledovať dno výkopu, aby nedošlo k jeho prekopaniu. Pri výkopoch je 
nutné dbať aby dno ostalo pevné a dodržať požadovaný min sklon.  
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Drenážne rúry DN 65 a DN 80  budú uložené do drenážnej ryhy hlbokej 600 mm od úrovne dna stavebnej pláne a situovanej po kratšej 
strane ihriska. Samotná drenážna rúra musí byť v hĺbke min 600 mm od hornej hrany upraveného terénu.  Ryha bude chránená proti 
naplaveniu drobných častíc geotextíliou 200 g/m2. Následne bude zasypaná drveným kamenivom min. frakcie 16 - 32 mm bez obsahu 
odplaviteľných častíc. 
Ďalšie výkopy budú realizované pre potreby zhotovenia pätiek pre kotvenie stĺpikov mantinelového systému, pätiek pre osadenie stĺpikov 
na uchytenie siete pre tenis a volejbal, pätiek pre kotvenia basketbalovej konzoly. 
Vykopaná zemina uskladnená v rámci areálu a časť ak je vhodná použiť na spätné zásypy. Prebytočná zemina ako aj stavebný odpad 
bude vyvezený dodávateľom na ním určené skládky (predloží doklad o uskladnení).  
Uvažovaná plocha stavebnej pláne budúceho ihriska bude zarovnaná do sklonu 0,5% a následne treba plochy prehutniť. 

 
V prípade výskytu  podzemných inžinierskych sietí dodávateľ požiada príslušných správcov o ich vyznačenie. 

Hydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôd 
 
Q = F . ψ . i  kde F je odvodňovaná plocha v hektároch 

    kde ψ je súčiniteľ odtoku 
    kde i je intenzita návrhové 15 min. zrážky v l/s.ha 

(uvažujeme 138 l/s.ha) 
 

Množstvo povrchovej vody:  
    ψ  povrch na vode priepustnom podloží (ψ = 0,7) 
    Q = 0,0811 x 0,7 x 138 = 7,83 l/s     
 
    Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q = 7,8 l/s. 
 
Návrh úprav okolia stavby a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby 
Po realizácii stavebných prác bude okolie stavby dotknuté stavebnou činnosťou upravené. Zasiahnuté trávnaté plochy budú 
zahumusované a prevedú sa vegetačné úpravy (zatrávnenie).  
Existujúcu zeleň, ktorá sa nachádza v  areáli školy je potrebné chrániť počas uskutočňovania stavby. 

 
6. ODPADY 

 
ODPADY VZNIKAJÚCE PRI REALIZÁCIÍ STAVBY 
 
Úvodom predmetnej kap.  konštatujeme, že  stavebné práce na zriadenom stavenisku budú rešpektovať všetky platné právne predpisy 
v danej problematike a že nakladanie so vzniklými stavebnými suťami bude spĺňať podmienky obsiahnuté : 
- v Zákone NR SR č. 223/2001 O odpadoch 
- vo Vyhláške MŽP SR č. 283/2001 Z.z. 
- vo Vyhláške MŽP SR č. 284/2001 Z.z. 
- v Zákone NR SR č. 393/2002, ktorým sa dopĺňa Zákon č. 223/2001 Z.z. 
- vo Vyhláške MŽP SR č. 409/2002, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z. 
- vo Vyhláške MŽP SR č. 509/2002, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. O vykonaní niektorých ustanovení 

zákona o odpadoch 
- vo Vyhláške MŽP SR č. 128/2004, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláške MŽP SR č.283/2001 Z.z. O vykonaní niektorých ustanovení 

zákona o odpadoch, v znení Vyhlášky č. 509/2002 Z.z. 
- vo Vyhláške MŽP SR č. 129/2004, ktorou sa mení Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, 

v znení Vyhlášky č. 409/2002 Z.z. 

Nekontaminované ( 0-ostatné )  a kontaminované ( N-nebezpečné ) odpady zo staveniska. 
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z.z., č. 284/2001 Z.z., prílohy č.1, ktorou sa ustanovuje katalogizácia 
odpadov, Vyhlášky MŽP SR č. 129/2004 Z.z. a v zmysle Zákona č.223/2001 Zb. O odpadoch  sú odpady vznikajúce  výstavbou 
navrhovanej objektovej skladby zatriedené  : 
 
Kód 
odpadu Názov Kategória  

15 01 06 Zmiešané obaly  O  0,25 t 
15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových, handry na čistenie O  0,02 t 
17 01  Betón, tehly dlaždice, ostatné O  64,5 t 
    
17 02  Drevo, sklo , plasty, ostatné O  35,9 t 
    
    
17 04  Kovy, ostatné O  2,381 t 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O  0,01 t 
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O  0,10 t 
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05 O  0,00 t 
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17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O  0,15 t 
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 O  5,50 t 
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O  0,25 t 
 
 
Kategorizácia a spôsob likvidácie odpadov 
 
Likvidácie odpadov pri realizácií stavby 
zemina použitá pri prevádzaní zemných prác bude nekontaminovaná a použitá na spätný zásyp   
číslo odpadu - 17 0101 - odpad z demolácii bet. dláždenej plochy a bet. základu neznečistený škodlivinami. Charakteristika odpadu O, 
spôsob likvidácie - Skládka.  
Po ukončení  výstavby vybraný dodávateľ v spolupráci s investorom stavby predloží na oddelenie príslušného orgánu štátnej správy, ku 
každému kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavieb a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie 
komunálneho odpadu. Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať i podmienky obsiahnuté v Zákone č. 223/2001 
Z.z. O odpadoch, Zákone č .238/1991 Zb. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ním súvisiace predpisy ( Nariadenie 
vlády č. 606/1992 Zb., v znení NV SR č. 190/1996 Z.z.)  a VZN č. 12/2001. 
 
Postup pri nakladaní so vzniknutými odpadmi v zmysle § 19 Zákona č.223/2001 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov , v znení zákona č.24/2004 Z.z. 
 
zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov §68 odst.3 písm.e) 
zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo inými nežiaducim 
účinkom 
zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto 
zákonom a osobitnými predpismi 
zhodnocovať odpady pri svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie  inému 
zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie 
odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo 
zneškodnenie sám 
viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení 

Pri nakladaní s odpadmi využiť ustanovenia § 39 a § 72 Zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
zákon č.24/2004 Z.z., 733/2004 Z.z. 
 
Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny  budú likvidované odvozom do zariadení Zberných surovín ( napr. železo, káble ) 
resp. odvážané do recyklačných centier . 
 
Stavba nemá vplyv na tvorbu a ochranu životného prostredia. 
 
TUHÉ ODPADY POČAS PREVÁDZKY 
 
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z.z., č. 284/2001 Z.z., prílohy č.1, ktorou sa ustanovuje katalogizácia 
odpadov, Vyhlášky MŽP SR č. 129/2004 Z.z. a v zmysle Zákona č.223/2001 Zb. O odpadoch možno odpady vznikajúce prevádzkou ( 
užívaním )  zrealizovaného stavebného fondu zatriediť nasledovne : 
 

Katal. č. Názov odpadu Kateg. Likvidácia 
15 01 01  Obaly z papiera a lepenky  O Zberné suroviny  
15 01 02 Obaly z plastov PE fólie O Oprávnenou firmou 
20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsah. ortuť N Oprávnenou firmou 
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O Oprávnenou firmou 
20 01 01 Kartón O Oprávnenou firmou 

Podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov  vznikajú odpady kategórie N- nebezpečný a O- 
ostatný. Všetky odpady vznikajúce z prevádzky budú likvidované podľa platnej legislatívy  a platných zmlúv na likvidáciu týchto 
odpadov.  

 
Odpady z novej  prevádzky budú vznikať: 

- tuhé (pozri tab. vzniku odpadov ) 
- kvapalné (splaškové a dažďové vody) 

Tuhý odpad z prevádzkovania  budovy bude likvidovaný do 2x KUKA nádoby. 
So vznikom odpadov typu N-nebezpečné  počas výstavby navrhovaného stavebného fondu neuvažujeme. 

 
7. BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 
 

Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a dodržiavať normy, technické a 
technologické postupy a riadiť sa Vyhláškou č. 374/90 Zb., SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a ostatnými súvisiacimi predpismi a 
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podmienkami vyplývajúcimi z Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z.  O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko, z Nariadenia vlády SR č. 201/2001 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, 
z Nariadenia vlády SR č. 444/2001 Z.z. O minimálnych požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v  súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a z Nariadenia vlády SR č. 204/2001 Z.z. O minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami. 

Pre realizáciu búracích prác musí dodávateľ stavby spracovať platný plán búracích prác aj predpis s pokynmi bezpečnosti pri práci. 
Zodpovední pracovníci musia byť s plánom a predpisom oboznámení a musí byť o tomto spísaný protokol.  

 
8. ZÁVER 

 
Všetky konštrukcie, prvky a výrobky budú zrealizované a dodané v súlade s STN a platnými právnymi predpismi v SR. 

Požiadavky, ktoré nie sú jednoznačne určené týmto realizačným projektom, sa budú riadiť príslušným ustanovením STN alebo platnými 
právnymi predpismi. 

Táto dokumentácia neslúži ako dielenská dokumentácia – dielenská dokumentácia jednotlivých častí bude spracovaná 
ich dodávateľmi a predložená generálnemu projektantovi na schválenie. 

 
Pre stanovenie požiarnej odolnosti konštrukcií, výplní otvorov a ich vybavenia (samozatvárače, panikové kovania), počet 

a principiálne rozmiestnenie zásahových prostriedkov (hydranty, prenosné hasiace prístroje) je rozhodujúci projekt pre stavebné povolenie, 
časť Požiarna ochrana. V prípade nezrovnalostí je projekt požiarnej ochrany nadradený ostatným častiam. Presná poloha zásahových 
prostriedkov sa oproti projektu požiarnej ochrany môže mierne líšiť s ohľadom na upresnenie technického riešenia v tomto stupni projektu, 
riešenie interiéru a pod. 

Niektoré čiastkové detaily budú riešené po výbere dodávateľov jednotlivých častí stavby v rámci autorského dozoru generálnym 
projektantom a odsúhlasené investorom z hľadiska ceny (napr. presné typy povrchových úprav a materiálov zo vzorkovníkov vybraných 
dodávateľov). Dodávatelia (výrobcovia) alebo produkty navrhované pre jednotlivé stavebné prvky alebo časti stavby, uvedení vyššie, alebo 
vo výkresovej časti, sú doporučení generálnym projektantom ako úroveň kvalitatívneho štandardu a môžu byť nahradené za minimálne 
rovnako kvalitné, po predchádzajúcom schválení investorom a generálnym projektantom. Ak dôjde k zmene produktu alebo uceleného 
systému na podnet dodávateľa pri časti stavby, ktorá bola odsúhlasená inštitúciami a správcami sietí (napr. vyhradené technické 
zariadenia), je dodávateľ povinný vypracovať zmenu dokumentácie a zabezpečiť jej odsúhlasenie na svoje náklady a nechať ju následne 
odsúhlasiť generálnym projektantom. 

Farebné riešenie, použitie materiálov a konkrétnych výrobkov podlieha schváleniu investora a generálneho projektanta. 
Neoddeliteľnou súčasťou realizačného projektu je projekt pre stavebné povolenie a všetky vyjadrenia verejnoprávnych 

inštitúcií k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu.  
Podmienky týchto dokumentov budú generálnym dodávateľom rešpektované. V prípade, že budú v rozpore s projektom pre 

realizáciu stavby, musí o tom dodávateľ neodkladne informovať investora a generálneho projektanta. Všetky nejasnosti musia byť zo 
strany dodávateľa riešené s dostatočným predstihom tak, aby generálny projektant mohol poskytnúť kvalifikovanú odpoveď. 

Dodávateľ je povinný udržovať všetky novozrealizované prvky čisté a nepoškodené. Preto bude každú časť po jej zrealizovaní 
vhodne chrániť. 

Generálny dodávateľ stavby je zodpovedný za zariadenie staveniska, dopravno-inžinierske opatrenia v priebehu stavby a 
za všetky povolenia s tým súvisiace. 

V prípade rozporu medzi architektonicko-stavebnou časťou a ostatnými profesiami je architektonicko-stavebná časť nadradená 
ostatným častiam. V prípade nesúladu medzi výpismi položiek a výkresmi pôdorysov, rezov a pohľadov sú tieto nadradené výpisom 
položiek. V prípade rozporu medzi textovou a výkresovou časťou je výkresová nadradená textovej. 

Všetky špecifikácie a množstvo kusov uvedených vo výkaze výmer je nutné overiť vo výkresovej dokumentácii, v prípade rozporu 
je nadradená výkresová dokumentácia.  

Pokiaľ sa vyskytnú nezrovnalosti v projektovej dokumentácii alebo v dokumentoch poskytnutých generálnym projektantom, musí o 
tom dodávateľ neodkladne informovať investora a generálneho projektanta. Všetky nejasnosti musia byť zo strany dodávateľa riešené s 
dostatočným predstihom tak, aby generálny projektant mohol poskytnúť kvalifikovanú odpoveď. 

 
 Táto dokumentácia v elektronickej forme, jej kópie v iných elektronických formátoch a jej kópie v tlačenej forme, sú duševným 

vlastníctvom jej jednotlivých spracovateľov. Jej kopírovanie vcelku alebo jej akejkoľvek časti, v akomkoľvek elektronickom formáte alebo 
na akomkoľvek fyzickom médiu, a jej použitie na účely iné ako v súvislosti s týmto konkrétnym projektom, je bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu majiteľa autorských práv prísne zakázané. V prípade podozrenia z nedodržania tohto zákazu bude majiteľ autorských 
práv postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z.z (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1998 
Z.z. (zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch) v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s 
ostatnými platnými predpismi. 

 
DÔLEŽITÉ : 
 
Vzhľadom na to , že sa nejedná o realizačný projekt sú v rámci technických riešení používané možné materiály 
a produkty „ako napríklad“ ( často označené predajnou značkou a typom ) aktuálne dostupné na trhu. V rámci 
realizácie je možné použiť zodpovedajúce ekvivalenty pričom je treba dodržať technické vlastnosti a cenu. Prípadné 
zmeny musia byť písomne potvrdené investorom , projektantom a architektom stavby. 

 

Spracoval: Ing.arch Martin Hakoš 
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU  
 
Spevnená plocha :         85,00 m2 
Obrubník pravoúhly :        80,00 m 
Zámkové palisády :        55 kusov 
 
2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 

 
Územie pre stavebné úpravy objektu je v katastrálnom území Čemerné, v zastavanej časti. Stavba - pozemok je 

vymedzený areálom základnej školy. Územie stavby je rovinatého charakteru. Vytýčenie inžinierskych sieti a polohopisné 
zameranie bolo vykonané. Geologický prieskum nebol vykonaný. Stavba ihriska nezasahuje do predmetných inžinierskych sietí.  

 
3. URBANISTICKÉ RIEŠENIE 
 
Navrhované polyfunkčné ihrisko je umiestnené v areáli základnej školy na trávnatej ploche . Táto plocha je teraz nevyužívaná . 
Z juhu je poloha lemovaná odvodňovacím rigolom aj vzdušnou trasou VN rozvodu. 
 
Prístup k ihrisku počas vyučovania bude zo spojovacej chodby dláždenou spevnenou plochou . Mimo vyučovania bude 
polyfunkčné ihrisko využívané v dodhodnutom režime . 

 
4. TECHNICKÉ RIEŠENIE SPEVNENÝCH PLÔCH 
 
Predmetom riešenia spevnených plôch je vytvorenie chodníka od výstupu zo spojovacej chodby k vstupu do priestoru ihriska. Jedná sa 
o spevnenú plochu zo zámkovej dlažby s rôznym formátom sivej farby. Plocha je obrúbená parkovým obrubníkom s rovnými hranami sivej 
farby . Vnútorný kruh okolo stromu bude obrúbený malými palisádami sivej farby.  Spevnená plocha bude vyspádovaná do zelene. Okolie 
spevnenej plochy bude dosypané zeminou zhutnenou po vrstvách  a dosypaná plocha bude osiata trávovým semenom. 
 
ZEMNÉ PRÁCE 

Pred začatím výkopových prác je potrebné zaistiť skutočné vytýčenie trás podzemných vedení kolidujúcich s 
projektovanými stavebnými objektami, aby pri realizácii zemných prác nedošlo k ich poškodeniu. Všetky zemné práce v blízkosti 
podzemných inžinierskych sietí je potrebné vykonávať ručne podľa STN 73 3050 a dodržať STN 73 6005.  
 Búracie práce, zobratie ornice sú súčasťou tejto PD. 

Zelené plochy terénnych úprav sa zahumusujú v hrúbke 100 mm a osejú sa trávnym semenom.  
 
TECHNICKÉ RIEŠENIE  

Navrhované spevnené plochy budú riešené čiastočne v polohe pôvodných spevnených plôch. Jedná sa o dláždené 
plochy pre prístup k polyfunkčnému ihrisku . Všetky spevnené plochy budú obrúbené obrubníkmi so zámkom pravoúhleho tvaru. 
Povrch dlažby bude hladký svetlosivý typ ako okolitá dlažba.  Presný kameňorez bude vypracovaný po výbere konkrétnej dlažby. 
 
KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE  
 

Konštrukcia spevnených plôch : 
Bet. dlažba sivá vo viacerých formátoch      hrúbka  60 mm 
Škárovací piesok 
Štrkodrva fr 4-8 mm        hrúbka  30 mm 
Štrkodrva 8-16 mm        hrúbka  30 mm 
Štrkodrva                                   hrúbka  150 mm 
Zhutnená pláň (100% PS , resp. Ip=0,75) 

       celkom :   hrúbka  300 mm 
6. ODVODNENIE   

Odvodnenie povrchových dažďových vôd komunikácií je riešené  min. 0,50% a max. 5,00% priečnym 
spádom do zelene po obvode spevnenej plochy  
 
7. OCHRANA PODZEMNÝCH SIETÍ 
 Ochrana navrhovaných podzemných sietí  nie je riešená  - pri projektovaní nebol známi stav uloženia jestvujúcich 
podzemných sietí . 
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5. ODPADY 
 
Nakladanie s odpadmi bude riešené v súlade s platnou legislatívou, kde princípmi sú: 

• Prevencia vzniku odpadov 
• Zhodnocovanie odpadov  
• Správne zneškodňovanie odpadov 

 
Počas výstavby bude vznikať stavebný odpad kategórie ostatný "O" (betón, tehly, sklo, drevo, izolačné materiály, obaly z 

papiera, lepenky, dreva, dlaždice, obkladačky, keramika a pod.). Zneškodňovanie odpadov počas výstavby bude zabezpečovať 
dodávateľ stavby. Vznik odpadu kategórie nebezpečný "N" sa nepredpokladá. Charakteristiku odpadu vznikajúceho počas 
výstavby uvádza nasledujúca tabuľka: 

Konštatujeme, že prípravné a stavebné práce na zriadenom stavenisku budú rešpektovať všetky platné právne predpisy v danej 
problematike a že nakladanie so vzniklými stavebnými suťami bude spĺňať podmienky obsiahnuté : 

- v Zákone NR SR č. 223/2001 O odpadoch 

- vo Vyhláške MŽP SR č. 283/2001 Z.z. 

- vo Vyhláške MŽP SR č. 284/2001 Z.z. 

- v Zákone NR SR č. 393/2002, ktorým sa dopĺňa Zákon č. 223/2001 Z.z. 

- vo Vyhláške MŽP SR č. 409/2002, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z. 

- vo Vyhláške MŽP SR č. 509/2002, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. O vykonaní niektorých 
ustanovení zákona o odpadoch 

- vo Vyhláške MŽP SR č. 128/2004, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláške MŽP SR č.283/2001 Z.z. O vykonaní niektorých 
ustanovení zákona o odpadoch, v znení Vyhlášky č. 509/2002 Z.z. 

- vo Vyhláške MŽP SR č. 129/2004, ktorou sa mení Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov, v znení Vyhlášky č. 409/2002 Z.z. 

Nekontaminované ( 0-ostatné )  a kontaminované ( N-nebezpečné ) odpady zo staveniska. 
a, Nekontaminované ( 0-ostatné ) odpady zo staveniska. 
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z.z., č. 284/2001 Z.z., prílohy č.1, ktorou sa ustanovuje 
katalogizácia odpadov, Vyhlášky MŽP SR č. 129/2004 Z.z. a v zmysle Zákona č.223/2001 Zb. O odpadoch  sú odpady 
vznikajúce  výstavbou  zatriedené nasledovne : 
 

Katal. číslo Názov odpadu Kateg. Pôvod odpadu 
17 02 01 Drevo O Obalový a staveb. materiál 
17 02 03 Plasty  O Obalový materiál  
17 05 06 Výkopová zemina  iné ako 17 05 05 O Neznečistená zemina 
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 

(neznečistené) 
O Búracie práce   

20 03 01 Zmesový komunálny odpad  O Zariadenie staveniska 
 

Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny ( napr. sklo, papier, železo resp. oceľ ) budú likvidované odvozom do zariadení 
Zberných surovín. 

 
6. BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 
 

Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a dodržiavať normy, 
technické a technologické postupy a riadiť sa Vyhláškou č. 374/90 Zb., SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a ostatnými 
súvisiacimi predpismi a podmienkami vyplývajúcimi  

-  z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.  O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, -
 z Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 
pracovných prostriedkov, 
- z Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. O požiadavkách na yaistenie beypečnostného a ydravotného oynačenia pri 
práci v  súvislosti s uplatnením STN 01 0802  
- z Nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z.z. O minimálnych požiadavkách na poskztovanie a používanieosobných 
ochranných pracovných prostriedkov 
-  z vzhl. č. 508/2009 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení . 
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Pre realizáciu búracích prác musí dodávateľ stavby spracovať platný plán búracích prác aj predpis s pokynmi bezpečnosti 
pri práci. Zodpovední pracovníci musia byť s plánom a predpisom oboznámení a musí byť o tomto spísaný protokol.  

Spôsob omedzenia alebo vylúčenia nežiadúcich vplyvov počas výstavby.  

Vzhľadom na rozsah a postup plánovanej výstavby bude nutné, dôsledne dodržiavať nasledovné podmienky, zabezpečujúce 
znižovanie vplyvu plánovanej výstavby na životné prostredie lokality t.j. 

a, Z hľadiska ochrany ovzdušia : 

- pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie je potrebné využiť technicky dostupné  prostriedky na obmedzenie 
vzniku týchto prašných emisií  

- skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach zriadeného staveniska, minimalizovať resp. ich skladovať v 
uzatvárateľných  plechových skladoch a  stavebných silách 

b, Z hľadiska ochrany pred hlukom : 

- na zriadenom stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej  činnosti ( navrhovanej technológii ) a zabezpečiť 
ich pravidelnú  údržbu a kontrolu 

- zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku rešpektovali požiadavky vplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 40/2002 Z.z. 
O ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií 

c,  Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárských diel : 

- zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali  a neznižovali kvalitu povrchových a 
podzemných vôd lokality  

- zabezpečiť, aby navrhované sociálne zariadenie staveniska, jeho  odpadové vody a odpadové vody z navrhovaných 
technologických  procesov, rešpektovali tzv. Kanalizačný poriadok príslušného správcu siete  

 

Spracoval: Ing.arch Martin Hakoš 
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Č A S Ť  A  -  S P R I E V O D N Á  S P R Á V A  
 
 
A.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
Názov stavby: Polyfunkčné ihrisko  
 
Miesto stavby:   Kukučínova ul. 106, Vranov nad Topľou, p.č. 1309/1, k.ú. Čemerné 
                                                                      
Investor/ stavebník:    Mesto Vranov nad Topľou, Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou 
 
Užívateľ:     Základná škola Kukučínova ul. 106, Vranov nad Topľou 
 
Autor:    Ing.arch. Martin Hakoš  
     
Hlavný inžinier projektu:  Ing.arch. Martin Hakoš 
 
Zodpovedný projektant:  Ing.arch. Martin Hakoš 
 
Vypracoval:                    Ing.arch. Martin Hakoš 
                                                                     I 
 

PROJEKTANTI JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 
 
Architektúra, stavebná časť :  Ing. arch. Martin Hakoš 
Statika:                                                         Ing. Ján Bidlenčík 
Elektroinštalácie:   Ing. Stanislav Gergeľ 
Protipožiarna bezpečnosť:  Ing. Slavomír Demčák 
Rozpočet:    Ing. Monika Tkáčová 
 
Stupeň dokumentácie: Projekt pre stavebné povolenie – zmena stavby pred dokončením  
 
 

POPIS ZMENY STAVBY PRED DOKONČENÍM : 
Na predmetnú stavbu bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Investor sa uchádzal 

o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Dotácia od štátu nebola v plnej výške preto sa investor 
rozhodol o redukciu ihriska pričom sa jeho rozmery zmenšili na 18 x 33 m. 
Novej geometrii ihriska boli prispôsobené aj pôvodne navrhované inžinierske objekty – spevnené plochy 
a NN rozvod. 
 
A.2. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY  
 
V zmysle hmotovo-priestorového, stavebno-technického riešenia a budúcej prevádzky sme stavbu rozdelili do nasledujúcich stavebných 
objektov, inžinierskych objektov  a technologických súborov : 
 
E  POZEMNÉ A INŽINIERSKE OBJEKTY   
 

E1    SO 01- Ihrisko - Zmena 
E2    SO 02- Osvetlenie - Zmena 
E3    SO 03- Spevnené plochy - Zmena 

 
A.3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU  
 

ROZMER IHRISKA                                                                                                18 X 33 M 

PLOCHA IHRISKA , VRÁTANE   PRIESTORU BRÁNOK                                              608,00 M2 
 
A.4. ZDÔVODNENIE STAVBY 
 
Pri funkčno – prevádzkovom prehodnotení územia vznikla požiadavka investora zriadiť  polyfunkčné ihrisko. Účelom navrhovaného ihriska 
je zmena nevyužitej trávnatej plochy na polyfunkčné ihrisko s povrchom umelého trávnika. 
Polyfunkčné ihrisko bude poskytovať športové využitie pre žiakov ZŚ Kukučínova ul. č. 106 Vranov nad Topľou. V dohodnutom režime 
bude ihrisko fungovať aj pre verejnosť mimo vyučovacieho procesu. Zmena stavby vyplynula zo zmeny podmienok a finančných 
prostriedkov daných na tento účel. (nižšie investičné náklady) 
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A.5. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV  
 

Projekt  bol  vypracovaný na základe  : 
- konzultácií s investorom – lokalitný program , grafické schémy požadovaného riešenia, príklady riešení objektov 

porovnateľného charakteru 
- obhliadky na mieste + fotodokumentácie 
- snímok z katastra, fotokópia z územného plánu 
- územného plánu mesta Vranov nad Topľou 
- konzultácií a stanovísk správcu objektu 
- zmeny podmienok a finančných prostriedkov daných na tento účel (nižšie investičné náklady) 

 
A.5.1 Geologický prieskum 

Na nami skúmanej lokalite nebol realizovaný prieskum.  
 

A.5.2 Geodetické zameranie 
Riešené územie bolo výškopisne a polohopisne zamerané v termíne 06/2016. Elaborát spracoval Ing.Štefan Grecko. 
 

A.6. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU 

1. VYVOLANÉ INVESTÍCIE : 
V tejto fáze projektu pri súčasných poznatkoch nepredpokladáme  vyvolané investície 

2. PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY : 
Podmieňujúce predpoklady navrhovanej stavby v súčasnosti nie sú známe žiadne.   

3. DOTKNUTÉ OCHRANNÉ PÁSMA 
Navrhovaná stavebná činnosť bude prebiehať na území toho času využívanom ako školský pozemok v uzatvorenom areáli . Pozemok sa 
nachádza v meste Vranov nad Topľou , časti Čemerné v existujúcej zástavbe. Terén je  rovinatý. Pôdorysný tvar pravidelného obdĺžnika. 
Na pozemku sa nachádza objekt ZŚ Kukučínova ul. 106.  
Územím prechádza areálový rozvod vody s ochranným pásmom 1m, odvodňovací kanál – čiastočne krytý , čiastočne nekrytý. Naviac 
okrajom areálu vedie VN rozvod vzduchom s ochranným pásmom 10m od krajných vodičov. 
Počas výstavby nie je potrebné stanovovať mimoriadne, dočasné, ochranné hygienické pásma. Ochranné pásma územia a  jestvujúcich 
dočasných i trvalých nadzemných a podzemných I.S. a ich zariadení budú počas výstavby rešpektované v rozsahu príslušnej legislatívy 
resp. bude s nimi nakladané v zmysle príslušného projektového riešenia a podmienok obsiahnutých  vo vydanom príslušnom povolení. 
Zvláštne a osobitné opatrenia počas výstavby, v dotyku s  inžinierskymi sieťami, revíznymi šachtami a ostatnými objektmi a  zariadeniami 
sú upresnené v samostatných projektoch príslušných odborných profesií ( napr. problematika trvalého prístupu majiteľov a správcov I.S. 
k objektom a zariadeniam počas výstavby, poloha dočasných objektov navrhovaného zariadenia staveniska voči ochranným pásmam 
týchto zariadení  a pod.  

4. ČASOVÉ VÄZBY : 
Stavba bude realizovaná v jednej etape. Nepredpokladá sa delenie  stavby na etapy. 

 
A.7. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 
 
Majiteľ :  Mesto Vranov nad Topľou, Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou 
Investor :  Mesto Vranov nad Topľou, Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou 
Užívateľ :  Základná škola Kukučínova ul.106, Vranov nad Topľou 093 03 
 
A.8. ČASOVÉ TERMÍNY VÝSTAVBY 
 
Začatie výstavby :  Po právoplatnosti  povolenia a výbere hlavného dodávateľa stavby 
Ukončenie výstavby :  Bude stanovené v povolení - ZSPD 
 
A.9. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 
 
Celkové náklady stavby budú určené po výbere dodávateľa. 

 
A.10. POSÚDENIE VPLYVOV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
 
Navrhovaná stavba v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  nespadá do povinného hodnotenia. 
Navrhovaná výstavba bude mať iba minimálny dopad na životné prostredie lokality. Tento vplyv súvisí s čiastočne  zvýšenou dočasnou 
prašnosťou, hlukom a vibráciami. Dodržiavanie podmienok, stanovených v predmetnej organizácii výstavby,  tento vplyv  v maximálne 
možnej  miere znižuje samotný, v projektovej dokumentácii navrhovaný postup prác ako i samotné podmienky výstavby nebudú mať 
zásadne negatívny dopad na životné prostredie, v zmysle par. 8 Stavebného zákona nebudú mať zásadne negatívne účinky a vplyvy, 
nebudú produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebudú zhoršovať životné 
prostredie v riešenom území a jeho okolí nad prípustnú mieru resp. nad mieru povolenú.  
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 Č A S Ť  B  -  S Ú H R N N Á  T E C H N I C K Á  S P R Á V A  
 
B.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 

 
Územie pre stavebné úpravy objektu je v katastrálnom území Čemerné, v zastavanej časti. Stavba - pozemok je vymedzený 

areálom základnej školy. Územie stavby je rovinatého charakteru. Vytýčenie inžinierskych sieti a polohopisné zameranie bolo vykonané. 
Geologický prieskum nebol vykonaný. Stavba ihriska nezasahuje do predmetných inžinierskych sietí.  

 
B.2. ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA,VYKONANÉ PRIESKUMY 
 

Stavbou - pozemkom pod stavbou neprechádzajú žiadne verejné inžinierske siete.. Výrub zelene sa nepredpokladá. 
Poloha staveniska sa dá charakterizovať ako mierne problematická – stavba sa nachádza v existujúcej zástavbe – areál ZŠ. Z tohto 
dôvodu je potrebné stavenisko zabezpečiť tak aby nedošlo ku kolízií s prevádzkou školy!!!!!!  Stavenisko má obdĺžnikový tvar s miernym 
sklonom v uhlopriečnom smere .  

 
B.3. URBANISTICKÉ RIEŠENIE 

 
Navrhované polyfunkčné ihrisko je umiestnené v areáli základnej školy na trávnatej ploche . Táto plocha je teraz nevyužívaná . 

Z juhu je poloha lemovaná odvodňovacím rigolom aj vzdušnou trasou VN rozvodu. 
 
Prístup k ihrisku počas vyučovania bude zo spojovacej chodby dláždenou spevnenou plochou . Mimo vyučovania bude polyfunkčné ihrisko 
využívané v dodhodnutom režime . 

 
B.4. POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV 
 
SO 01 – IHRISKO 
 
B.4.1 Stavebné riešenie  
 
Nové ihrisko bude zrealizované na zatrávnenej ploche ktorá sa nahradí kameninovým zhutneným podkladom po zobratí ornice.  
 
ŠPECIFIKÁCIA VIACÚČELOVÉHO IHRISKA: 
 
ROZMER : 33x18 m + priestor bránok 
 
PLOŠNÁ KAPACITA : 608 m2 

Vlákno PE monofil, štruktúrované (nie priame) 
Výška vlákna 15mm 
Hrúbka vlákna (mikróny) min. 140 µm 
Výška podložky 2mm 
Váha min. 2150 g/m2 
Detex min. 6600 
Hustota vpichov min. 22 000 vpichov/m2 
výplň kremičitý piesok - 25kg/m2 , trávnik pre čiary biely, žltý, 

 
POVRCH IHRISKA : Multifunkčný trávnik hr.15 mm s kremenným vsypom, hrúbka vlákna 140  mikrónov, počet vpichov 22 000 na  
1m2, priepustnosť vody 60 l /min. hodnota Dtex 6600, farba zelená, červená 
 
SPODNÁ STAVBA 
-    terén – zrovnaný a zhutnený do spádu 0,5% 
-    drvený kameň frakcie 32 – 63 mm          hr. 180 mm 
-    drvený kameň frakcie  8-16 (0– 32 mm)           hr. 90 mm 
-    drvený kameň frakcie   0 –  4 mm          hr.   30 mm 
 
FARBY A ČIAROVANIE:  
Umelý trávnik hracej plochy budeý 
Základné navrhované čiarovanie na ihrisku:  
-  čiarovanie pre tenis, malý futbal – farba modrá 
-  čiarovanie pre volejbal / nohejbal – farba žltá 
 
OPLOTENIE IHRISKA: 
Oplotenie sa zrealizuje po všetkých stranách ihriska. Vlastné oplotenie pozostáva z stĺpikov – hliníkový profil „H“ dl. 3000 mm, ktoré sú 
kotvené do betónového základu skrutkovým spojom. 
Výplň oplotenia je tvorená:  
- Sieť ochranná oko 5x5 cm zelená, hrúbka vlákna 3,5mm, materiál polyetylen    
- Napínacie lanká na vyvesenie ochrannej siete. 
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VYBAVENIE IHRISKA: 
-      stĺpiky pre sieť na tenis(alternatívne) 
- stĺpiky pre sieť na volejbal 
- streetbalové  stojany(alternatívne) 
- futbalové  bránky 4,0 x 2,0 m 
 
VSTUP NA IHRISKO : Bezbariérový vchod neuzamykateľný 
Vstupy na ihrisko sú riešené tzv. bezbariérovo, čiže bez uzatváracej bránky. Sú umiestnené v rohoch ihriska jednej dlhej strany. Majú tvar 
L, čo umožňuje vstup na ihrisko bez prekážky (bezbariérovo) a zároveň neumožňuje únik lôpt pri hre z ihriska. Výhodou tohto systému je 
jednoduchosť, bezproblémový vstup na ihrisko z dvoch strán, napr. pre dva tímy hráčov, každý tím má samostatný vstup s možnosťou 
striedania hráčov počas hry. Tieto jednoduché vstupy na ihrisko sú prakticky bezúdržbové, nevyžadujú počas celej životnosti ihriska 
žiadne opravy, výmeny  
  
Na záver budú realizované farebné čiary jednotlivých ihrísk :  
     -     minifutbal 
     -     volejbal 
     -     tenis (alternatívne) 
 
V rohoch ihriska v mantinelovom systeme  sú zvýšené stlpy-6mna ktorých sú osvetľovacíe reflektory   v počte 4 ks na ihrisko.  
 
ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE: 
Základové pätky pre vybavenie ihriska budú realizované z  prostého betónu,  založené na úrovni únosnej vrstvy. Spodná hrana bude 
minimálne v nezamrznej hĺbke od upraveného terénu. Horná hrana pätiek je navrhovaná min. 50 mm nad pôvodným terénom. 
Základové pätky budú realizované pre kotvenie stĺpikov pre tenisovú a volejbalovú sieť a kotvenie basketbalovej konzoly.   
Treba uvažovať so stavebnou úpravou pätiek ako aj s hornou hranou pätky pre kotvenie vybavenia ihriska podľa typu dodaného 
zariadenia. Stavebná úprava je uvažovaná z osadenia PVC rúry ø 150 mm potrebnej dĺžky do ktorého budú následne osadené dodané 
prvky vybavenia ihriska. 
Základové pásy pre mantinel sú navrhované z prostého betonu s debnením( alternatívne z debniacich tvárnic ) š. 300 mm, s armovaním 
ocelovou výstužou R8 a zaliate betónom. Horná hrana je uvažovaná na +0,050 m od pôvodného terénu. 
Následne budú realizované nosné vrstvy podložia z drveného kameniva požadovanej hrúbky a frakcie kameniva. Jednotlivé vrstvy je nutné 
zhutňovať na požadovanú únosnosť podľa požiadavky výrobcu a dodávateľa umelých povrchov. 
 
KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM: 
Konštrukčný systém mantinelu sa skladá z malého hlinikového stĺpika profilu H  dl. = 0,9 m a veľkého hlinikového stĺpika profilu H dl. = 3,0 
m ,ktoré sú kotvené do betónového základu skrutkovým spojom. Jednotlivé stĺpiky sú konštrukčne prepojené skrutkovým spojom s horným 
uzatváracím hliníkovým  profilom (madlovým) a dolným osadzovacím hliníkovým profilom. Horný AL. madlový  profil má zaoblený tvar, čo 
minimalizuje možnosť úrazu hráčov.Dolný osadzovací profil je tiž zaoblený tak isto aj hrany stlpov. 

Do týchto profilov sú vsadené na pero a drážku plastové mantinelové dosky – profily hr. 35mm  z materiálov, vysokej pevnosti , 
tým tvoria jeden pevný kompaktný celok mantinelu.  

Stĺpiky sú uzatvorené v hornej časti plastovou krytkou upevnenou na pevno. 
Nad pevnú časť mantinelu medzi veľké stĺpiky je uchytávaná do háčikov ochranná sieť PE oká 50 x 50 napnutá na gumové 

lanká. Kotviaci systém ochrannej siete umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu dielcu siete v prípade poškodenia. 
Konštrukčný systém mantinelu a spojovací materiál je opatrený  protikoróznou úpravou. 

Mantinelový systém je demontovateľný ako celok, prípadne ako časť, čo je výhodou pri dlhodobej prevádzke. Hliníkové komponenty 
dávajú záruku vysokej životnosti a stálosti bez nákladnej pravidelnej údržby. Plastové mantinelové profily sa vyznačujú vysokou pevnosťou 
(dutinová konštrukcia),farebnou stálosťou, sú vyrobené z  plastových komponentov , jednoducho sa dajú vymeniť v prípade potreby.
  
BÚRACIE PRÁCE: 
Pre realizáciu ihriska, ako aj pre odstránenie nevyhovujúcich a opotrebovaných konštrukcií je potrebné vykonať búracie práce: 

- vybúranie existujúcich spevnených plôch zasahujúcich do plochy navrhovaného ihriska v zmysle navrhovanej skladby 
 
ZEMNÉ PRÁCE: 

- zobratie ornice na celej navrhovanej ploche ihriska s rozšírením o manipulačný pás v šírke 1 m po celom obvode ihriska 
- vyrovnanie podkladu na ploche ihriska zhutneným kamenivom fr. 32/63 v hr. 0-300 mm podľa úrovne terénu po zobratí ornice 

po úroveň -0,310 od stanovenej +0,000 
 

Pri spracovaní projektu navrhovaného objektu nebol k dispozícii hydro-geologický prieskum. Osadenie objektu na pozemok vychádzalo z 
obhliadky pozemku, katastrálnej mapy a miestneho domerania. Pri návrhu základových konštrukcií sa vychádzalo za predpokladu 
únosnosti zeminy v úrovni základovej škáry, ktorá je situovaná minimálne v nezámrznej hĺbke  
Výkopové práce budú pozostávať z odstránenia hornej časti pôvodného podkladu a samotného odkopu  na požadovanú úroveň stavebnej 
pláne – t.j. cca 300 mm.  
Samotný výkop rýh pre drenážny systém bude realizovaný postupne od zaustenia do vsakovacej šachty alternatívne do miestneho 
okolitého prostredia (potok, daždová kanalizácia , atď,) Je nutné sledovať dno výkopu, aby nedošlo k jeho prekopaniu. Pri výkopoch je 
nutné dbať aby dno ostalo pevné a dodržať požadovaný min sklon.  
Drenážne rúry DN 65 a DN 80  budú uložené do drenážnej ryhy hlbokej 600 mm od úrovne dna stavebnej pláne a situovanej po kratšej 
strane ihriska. Samotná drenážna rúra musí byť v hĺbke min 600 mm od hornej hrany upraveného terénu.  Ryha bude chránená proti 
naplaveniu drobných častíc geotextíliou 200 g/m2. Následne bude zasypaná drveným kamenivom min. frakcie 16 - 32 mm bez obsahu 
odplaviteľných častíc. 
Ďalšie výkopy budú realizované pre potreby zhotovenia pätiek pre kotvenie stĺpikov mantinelového systému, pätiek pre osadenie stĺpikov 
na uchytenie siete pre tenis a volejbal, pätiek pre kotvenia basketbalovej konzoly. 
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Vykopaná zemina uskladnená v rámci areálu a časť ak je vhodná použiť na spätné zásypy. Prebytočná zemina ako aj stavebný odpad 
bude vyvezený dodávateľom na ním určené skládky (predloží doklad o uskladnení).  
Uvažovaná plocha stavebnej pláne budúceho ihriska bude zarovnaná do sklonu 0,5% a následne treba plochy prehutniť. 

 
V prípade výskytu  podzemných inžinierskych sietí dodávateľ požiada príslušných správcov o ich vyznačenie. 

Hydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôd 
 
Q = F . ψ . i  kde F je odvodňovaná plocha v hektároch 

    kde ψ je súčiniteľ odtoku 
    kde i je intenzita návrhové 15 min. zrážky v l/s.ha 

(uvažujeme 138 l/s.ha) 
 

Množstvo povrchovej vody:  
    ψ  povrch na vode priepustnom podloží (ψ = 0,7) 
    Q = 0,0811 x 0,7 x 138 = 7,83 l/s     
 
    Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q = 7,8 l/s. 
 
Návrh úprav okolia stavby a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby 
Po realizácii stavebných prác bude okolie stavby dotknuté stavebnou činnosťou upravené. Zasiahnuté trávnaté plochy budú 
zahumusované a prevedú sa vegetačné úpravy (zatrávnenie).  
Existujúcu zeleň, ktorá sa nachádza v  areáli školy je potrebné chrániť počas uskutočňovania stavby. 

 
 

SO 02 – OSVETLENIE 
 
B.4.2 VONKAJŠIE SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY 
 
Z Á K L A D N É  Ú D A J E  

NAPÄŤOVÉ SÚSTAVY PODĽA STN EN 61293 
 
 Napäťové sústavy  obvodov : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S 

 
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA  STN 33 2000-4-41    PODĽA STN 33 2000 – 4 – 41. 

 
Inštalácia II. napäťového pásma pre striedavé napätia podľa STN 33 0110 (čl. 3). 
 
Ochranné opatrenie - samočinné odpojenie napájania 
1.  Základná ochrana - ochrana pred priamym dotykom  el. predmetov a zariadení  

Je krytím a izoláciou podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.1,2 a príloha A),  
- STN 33 2000-4-41 príloha A  čl.A1 - Základná izolácia živých častí 
- STN 33 2000-4-41 príloha A  čl.A2 - Zábrany alebo kryty 

 
2. Ochrana pri poruche - ochrana pred nepriamym dotykom -  je vykonaná ako  
    - ochrana samočinným odpojením pri poruche podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.3.2 ) 
    - doplnková ochrana prúdovým chráničom podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.3.3 ) 
    - doplnková ochrana – doplnkové ochranné pospájanie podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 415.2) 
 

VONKAJŠIE   VPLYVY 
Jednotlivé miestnosti a prostredia sú z hľadiska nebezpečia úrazom elektrickým prúdom charakterizované nasledovne : miestnosť vnútro 
budovy – bezpečný priestor 
                              vonkajšie prostredie -  nebezpečný priestor. 
Rozsah a druh prostredia je stanovený ”Protokolom o určení vonkajších vplyvov”,  ktorý tvorí prílohu technickej správy dielu 
elektroinštalácia:  
Minimálne požadované krytie pre jednotlivé druhy prostredia: 
bezpečné – el. stroje, prístroje a svietidlá – vnútorné priestory – IP2X  
                 – el. stroje, prístroje a svietidlá – vonkajšie priestory – IP43 
                             -  rozvádzače – IP40/20 
 

 DÔLEŽITOSŤ DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE .  
       Podľa STN 34 1610 stanovená dôležitosť dodávky elektrickej energie - III stupeň. 
 
 

OCHRANA PROTI PREŤAŽENIU A SKRATOM.  
 
       Ochrana kábelových vedení pred účinkami nadprúdov a skratových prúdov, je zabezpečená ističmi v súlade so STN. Vypínacia 
schopnosť projektovaných ističov je min 6kA.  
Charakteristika ochranných prístrojov v rozvádzači HRI musí byť taká, aby v ktoromkoľvek mieste inštalácie došlo k odpojeniu napájania 
v čase do 0,4 s, pričom Zs<Uo/Ia. 
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U jednotlivých vývodov bola vypočítaná maximálna dovolená hodnota impedancie poruchovej slučky, na základe odčítaných hodnôt prúdu 
Ia z charakteristiky istiaceho prvku, pri určenom čase 0,4s a napätie Uo=400/230V. 
Impedancia poruchových slučiek všetkých vývodov vyhovuje použitým istiacim prvkom a platí Zs<Zsmax. 
 

 OCHRANA PROTI PREPÄTIU.  
             Nie je predmetom 
 

ÚBYTOK NAPÄTIA. 
         Úbytky napätia na rozvádzačoch a spotrebičoch sú v súlade s STN 341610. 
  

ZARADENIE EL. ZARIADENIA V ZMYSLE VYHLÁŠKY 508/2009 PRÍLOHA 1. 
 
                  Zariadenia v riešenom priestore – 
 skupina B – zariadenia s vyššou mierou ohrozenia (el. inštalácia). 
 

LEHOTY ODBORNÝCH PREHLIADOK A SKÚŠOK. 
Podľa vyhl. 508/2009, § 9 sa technické zariadenie musí podrobiť pred uvedením do prevádzky  

predpísaným prehliadkam a skúškam. Opakovaná prehliadka a skúška sa periodicky  opakuje pre: prostredie bezpečný priestor                - 
v lehote 5 rokov  
          bleskozvod  - v lehote 4 rokov 
 

PROJEKČNÉ PODKLADY 
Toho času platné STN a to najmä : 
• STN EN 61140 - Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia 
• STN 33 2000-4-41 – El. inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 41: Ochrana pred úrazom 

el. prúdom 
• STN 33 2000-5-523 – Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 5.časť : Výber a stavba elektrických 

zariadení. 52. kapitola : Výber sústav a stavba vedení. 523. Oddiel : Dovolené prúdy 
• STN 33 2000-3 – Elektrické zariadenia časť 3 : Stanovenie základných charakteristík 
• STN 33 2000-5-51 - El. inštalácie budov. Časť 5-51 Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné 

pravidlá 
• STN 33 2000-5-52 – Elektrické rozvody 
• STN 33 2000-5-54 – El. inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 54: 

Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče 
• STN 33 2000-5-54 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5 : Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 54 

: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. 
• STN 33 2000-7-701 – Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory  s vaňou alebo sprchou 
 
Ďalšie projekčné podklady : 
• obhliadka skutočného stavu 
• protokol o určení prostredia  
• katalógové údaje navrhovaných zariadení 

 
T E C H N I C K É  R I E Š E N I E  

PRÍPOJKA NN 
   Elektrická prípojka pre osvetlenie polyfunkčného ihriska bude vedená z existujúcej skrine RIS ( skriňa umiestnená na stene budovy 
školy, v blízkosti stavby). Vedľa skrine RIS bude osadená nová skriňa RIS1, ktorá bude napojená krátkym prepojom na skriňu RIS. V skrini 
RIS1 budú umiestnené poistky 40A/3P/gG, ktoré budú slúžiť pre istenie prípojky pre rozvádzač HRI ( hlavný rozvádzač objektu 
polyfunkčné ihrisko ). Prípojka z rozvádzača RIS1 bude zrealizovaná káblom CYKY-J 4x10, uloženým vo výkope. 
 

HLAVNÁ UZEMŇOVACIA PRÍPOJNICA. 
     Nie je predmetom 

HLAVNÉ POSPÁJANIE. 
 Nie je predmetom 

OCHRANA PRED ÚDEROM BLESKU. 
Nie je predmetom 

UZEMŇOVAČE.  
Pre potrebu uzemnenia stožiarov a rozvádzača HRI je potrebné zrealizovať obvodový uzemňovač.  Obvodový uzemňovač umiestniť min. 
1m od ihriska a v hĺbke min.  0,5m od konečnej úpravy terénu. Spoje v zemi realizovať  zváraním. Spoje je potrebné ošetriť asfaltom - 
protikorózna ochrana. 
Na určených miestach umiestnenia svietidiel a rozvádzača HRI, je potrebné vytiahnúť uzemňovače, s dostatočnou rezervou.   
Celé uzemnenie je potrebné zrealizovať pozinkovanou vodičom  FeZn Ø10. 
 

ELEKTROINŠTALÁCIA 
V rámci osvetlenia multifunkčného ihriska bude vykonané  

- Inštalácia rozvádzača HRI 
- Napojenie jednotlivých svietidiel 
- Osadenie stožiarov, slúžiacich pre umiestnenie svietidiel 
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Istenie jednotlivých rozvádzačov bude vykonané v rozvádzači HRI – hlavný rozvádzač ihriska. 
Intenzita osvetlenia bola navrhnutá v zmysle STN a pre výpočet osvetlenia sa použila toková metóda. 
Ovládanie svietidiel je spínačom, umiestneným priamo v rozvádzači. 
 
Výmena svetelných zdrojov bude po uplynutí 75% ich životnosti, v prípade vypálenia okamžite. 

• Osvetlenie bude riešené použitím výbojkových svietidiel, Philips RVP351 TEMPO 1 x MASTER HPI-T Plus / E40 /400 W – 4ks 
• Výbojka 1 x SON-TPP / E40 /  400 W 

 
Jednotlivé svietidlá budú napojené samostatnými prívodmi z rozvádzača HRI, káblami CYKY-J 3x2,5. 
Svietidlá budú osadené viď PD ELI – 4ks. 

 
 

SO 03 – SPEVNENÉ PLOCHY 
 
B.4.3 STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE 

 
Predmetom riešenia spevnených plôch je vytvorenie chodníka od výstupu zo spojovacej chodby k vstupu do priestoru ihriska. Jedná sa 
o spevnenú plochu zo zámkovej dlažby s rôznym formátom sivej farby. Plocha je obrúbená parkovým obrubníkom s rovnými hranami sivej 
farby. Vnútorný kruh okolo stromu bude obrúbený malými palisádami sivej farby.  Spevnená plocha bude vyspádovaná do zelene. Okolie 
spevnenej plochy bude dosypané zeminou zhutnenou po vrstvách  a dosypaná plocha bude osiata trávovým semenom. 
 
 
B.5. ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY 

 
Projekt organizácie výstavby (tzv. POV) je vypracovaný na základe objednávky investora stavby, v zmysle platnej legislatívy SR t. j. 
Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (tzv. Stavebný zákon), v znení č. 103/1990 Zb., 262/1992 Zb., 
136/1995 Z. z., 199/1995 Z. z., 286/1996 Z. z., 229/1997 Z. z., 175/1999 Z. z., 237/2000 Z. z., 416/2001 Z. z., 553/2001 Z. z., 217/2002 Z. 
z., 103/2003 Z. z., 245/2003 Z. z., 417/2003 Z. z., 608/2003 Z. z., 541/2004 Z. z., 290/2005 Z. z., 479/2005 Z. z., 24/2006 Z. z., 218/2007 
Z. z., 540/2008 Z. z., 66/2009 Z. z., 513/2009 Z. z., 118/2010 Z. z., 145/2010 Z. z., 547/2010 Z. z., 408/2011 Z. z., 300/2012 Z. z., 
180/2013 Z. z., 219/2013 Z. z., 368/2013 Z. z., 293/2014 Z. z., 314/2014 Z. z., 154/2015 Z. z., 247/2015 Z. z., 254/2015 Z. z.).  Technické 
a organizačné riešenie výstavby areálu, ktoré je navrhované v predmetnej dokumentácii zabezpečuje, výhradne na pozemkoch v majetku 
investora stavby, maximálne možnú hospodárnosť, s prihliadnutím na minimalizáciu stavebných nákladov a lehoty výstavby. Úvodom 
konštatujeme, že projektom navrhované stavenisko výstavby v plnom rozsahu rešpektuje stanoviská príslušných orgánov štátnej správy a 
stanoviská výstavbou dotknutých majiteľov a správcov inžinierskych sietí. 

 
Základné riešenie staveniska a zariadenia staveniska (ZS) 

 Pozemok pre navrhovanú výstavbu ihriska sa nachádza v časti mesta Vranov nad Topľou, Katastrálne územie Čemerné, 
v areáli Základnej školy Kukučínova ul. č.106. V súčasnosti je pozemok nezastavaný, pokrytý trávnatým porastom a zeleňou. 
Lokalita výstavby je prístupná z jestvujúcej komunikácie – Kukučínova ulica.  
Konštatujeme, že dodávateľ stavby resp. jeho subdodávatelia uskutočnia všetky dostupné opatrenia, aby zriadené stavenisko, navrhované 
v predmetnom POV, bolo  v plnej miere prístupné, pred zahájením výstavby uvoľnené.  
Výškové pomery riešeného pozemku sú pomerne jednoduché. 
 
Stanovenie bezpečnostných a ochranných pásiem (ochranné pásma riešeného územia) 

a, Navrhovaná stavebná činnosť nebude mať negatívne vplyvy na horninové prostredie a reliéf riešeného územia.  
b, Navrhovaná výstavba neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého areálu ani záujmového územia, nebude 

mať vplyv na kvalitatívno-kvantitatívne pomery podzemných vôd. 
c, Navrhovaná stavebná činnosť nebude mať negatívne vplyvy na podzemnú vodu a vplyvy na povrchovú vodu riešeného územia.  
d, Pri stavebných prácach,  počas výstavby, najmä v počiatočnej fáze dôjde k dočasnému zvýšeniu prašnosti spôsobenému 

činnosťou stavebných mechanizmov. Súčasne dôjde aj k nárastu objemu výfukových splodín v ovzduší na stavenisku a na trase 
prístupových ciest. Tento vplyv výraznejšie nezhorší kvalitu ovzdušia, bude krátkodobý a nepravidelný. 

e, Kontaminácia pôdy počas stavebných prác sa nepredpokladá. Riziko predstavuje  náhodná havarijná situácia (únik ropných 
látok a hydraulických olejov zo stavebných mechanizmov, automobilov, havárie potrubí, nesprávna manipulácia s odpadom, technologická 
havária a pod.). 
Navrhovaná stavebná činnosť bude mať vplyv na kvalitu pôdy, počíta sa so záberom pôdy PPF v k.ú. Čemerné 

f, Výstavbou investičného zámeru nedôjde k výrubom vzrastlých drevín. 
g, Navrhovanou výstavbou v území nebudú spôsobené bariérové efekty ani deliace účinky v štruktúre sídiel. 
i, Plánovaná výstavba nového objektu sa nedotkne chránených území ani ich ochranných pásiem (Zákon NR SR č.543/2002 Z.z., 

v znení neskorších predpisov). Činnosťou nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny.  
j, Vibrácie budú pôsobiť najmä na začiatku výstavby pri práci ťažkých zemných a stavebných strojov. Veľkosť otrasov je priamo 

úmerná hmotnosti, rýchlosti pohybu a tiež výške nerovností jazdnej dráhy. Nie je predpoklad šírenia vibrácií do okolia. 
 

Vytýčenie navrhovaného staveniska a jestvujúcich objektov 
Pred zahájením zriaďovania navrhovaného vonkajšieho staveniska preverí, oprávnený zástupca investora (napr. zodpovedný 

geodet) zástupcovi dodávateľa  výstavby (napr. geodet dodávateľa stavby resp. stavbyvedúci), okrem rozhodnutia o prípustnosti stavby 
(právoplatnosť stavebného povolenia), projektovej dokumentácie (napr. platnosť realizačnej dokumentácie na stavbe), vyznačenia hraníc 
navrhovaného staveniska  a ďaľších dokladov i body základnej vytyčovacej siete územia. Najneskôr 7 dní pred odovzdaním priestoru 
budúceho vonkajšieho staveniska k výstavbe, upresní investor s dodávateľom stavby plochy využitelné pre  predmetné ZS. Dodávateľ 
stavby (zodpovedný geodet a kartograf stavby) bude zodpovedný za riadne zriadenie a aktualizáciu geodetických bodov, za vypracovanie 
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návrhu vytyčovacích sietí, vybudovanie vytyčovacích sietí, vytýčenie a kontrolné meranie geometrických parametrov priestorovej polohy 
stavby, vyznačenie existujúcich podzemných vedení na povrchu, meranie a zobrazenie predmetov skutočnej realizácie stavby, v súlade 
s územným rozhodnutím a stavebným povolením a bude zodpovedný za ochranu konštrukcií vytýčenia priestorovej polohy (polohové a 
výškové body tzv. pevné body) objektu vývojového centra počas celej výstavby. 

 
Dočasný záber verejných plôch (plôch mimo hranicu navrhovaného staveniska) 

Neuvažuje sa so záberom. 
 

Záber poľnohospodárskeho (PPF) resp. lesného pôdneho fondu (LPF) 
K záberu PPF realizáciou predmetného investičného zámeru dochádza na pozemku. č.p. 1309/1. Predmetnú časť pozemku je 

potrebné vyňať z PPF. 
 

Hranica riešeného územia, hranica navrhovaného staveniska a hranica stavby 
a, Hranica riešeného územia je tvorená priestorom, na ktorom budú realizované všetky práce  v rozsahu navrhovanej objektovej 

skladby.  
b, Hranica vonkajšieho staveniska je definovaná obvodom vyčlenenej plochy areálu. 
c, Hranicu stavby tvorí kolmý priemet nadzemnej časti objektu do pozemku. 
 

Požiadavky na oplotenie navrhovaného staveniska 
Vzhľadom na charakter stavby sa neuvažuje s oplotením staveniska  

Vjazd a výjazd zo staveniska 
Prístup k stavenisku navrhujeme z komunikácie ul. Kukučínova. Navrhovaný vstup i výjazd zo zriadeného staveniska rešpektuje 

podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 479/2005 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a rešpektuje dopravný režim v lokalite. Zdôrazňujeme, 
že vozidlá opúšťajúce zriadené stavenisko budú v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyplývajúce z tzv. Cestného zákona (č. 
135/1961 Zb.  o pozemných komunikáciách ), v úplnom znení vyhlásenom pod. č. 193/1997 Z. z.  zabezpečenie čistoty verejných 
priestranstiev (čiastka 87/1997).  Za týmto účelom navrhujeme, v mieste výjazdu vozidiel stavby na verejnú komunikáciu, rezervovať resp. 
vybudovať spevnenú plochu, na ktorej bude realizovaná očista pneumatík. Spôsob suchého čistenia (napr. oklepávanie, ometanie) 
upresní, do zahájenia výstavby, dodávateľ stavby. Dodávateľ zároveň zabezpečí, aby všetky komunikácie v bezprostrednom dotyku 
riešeného územia  (s dôrazom na plochy v bezprostrednom dotyku s výjazdom zo zriadeného staveniska ) neboli staveniskovou dopravou 
znečisťované (vyčlenenie pracovníkov na priebežné dočisťovanie, zametanie a pod.) resp. trvalo poškodené.  
 
Osvetlenie navrhovaného staveniska  

Vonkajšie stavenisko navrhujeme osvetľovať staveniskovými svietidlami, ktorých polohu, počet a  výkon upresní dodávateľ 
stavby. 
 
Kapacita a využitie stavebných objektov budovaných v rámci objektovej sústavy stavby (ZS). 

Pre sociálne a administratívne účely stavby (šatne, kancelária THP, hygienické zariadenie) nebudú budované samostatné objekty 
zariadenia staveniska, ale využívané vyčlenené priestory v objekte ZŠ, po dohode s užívateľom objektu a investorom. 

 
Zabezpečenie prívodu vody a energií k stavenisku 

Stavenisková voda – odber vody z jestvujúceho objektu ZŠ dočasnou hadicovou prípojkou 
Poznámka: 
Dočasne možno vodu na zriadenom stavenisku zabezpečovať i dovozom (napr. v autocisterne  z kontrolovaného zdroja)  resp. dovážať 
ako balenú (pre pitné účely). 

 
Stavenisková elektrická energia - pre nasadené elektromotory stavebných strojov bude zabezpečená osadením dočasného 

staveniskového rozvádzača s vlastným elektromerom napojeného na jestvujúci rozvádzač budovy ZŠ 
Staveniskový telefón - požiadavka dodávateľa resp. subdodávateľov  na telefónny signál na zriadenom stavenisku  bude dočasne 

zabezpečená bezdrôtovým spojením (vysielačka, mobil).  
 

Projekt organizácie dopravy (POD) 
Bude vypracovaný v prípade potreby v ďalšom stupni PD. 

Podrobné riešenie jednotlivých dopravných trás je závislé od aktuálnej situácie v čase realizácie výstavby a preto ich definitívny návrh a  
schválenie možných úprav  napr. dočasného dopravného značenia môže byť vyžiadané a povolené príslušnou štátnou správou len pred 
začatím realizácie príslušných prác, v lehote max. do 30 dní. Nároky na osobitné užívanie pozemných komunikácií, vybraným 
dodávateľom stavby, v zmysle par. 6 Vyhlášky MDPaT SR č. 116/1997 Z. z. O podmienkach premávky vozidiel na pozemných 
komunikáciách (čiastka 54/1997) dtto.  

 
Spôsob  vytvorenia vyhovujúcich sociálnych podmienok pre nasadených pracovníkov stavby 

- ubytovanie nasadených stavebných robotníkov zabezpečiť mimo navrhované stavenisko; 
- stravovanie stavebných robotníkov zabezpečiť  dovozom, resp. v zariadeniach verejného stravovania mimo staveniska 
- dovoz stavebných robotníkov na zriadené stavenisko zabezpečiť dopravnými prostriedkami dodávateľa resp. subdodávateľov 

stavby 
- prvú pomoc zabezpečiť priamo na zriadenom stavenisku, vo vyčlenených priestoroch, resp. v zdravotníckych zariadeniach 

mesta Vranov nad Topľou 
 

Podmienky požiarnej bezpečnosti 
Dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia budú na zriadenom stavenisku v plnom rozsahu rešpektovať všetky platné právne 

predpisy v danej problematike hlavne  Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. O ochrane pred požiarmi (čiastka 132/200),  Vyhlášku MV SR č. 
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94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe  a pri užívaní stavieb (čiastka 
45/2004), Vyhlášku MV SR č. 121/2002 Z. z. (čiastka 51/2002) o požiarnej prevencii  a STN 92 0201-1, 2, 3 a 4.  Priestor pre prípadné 
zásahové vozidlá jednotky požiarnej ochrany je v plnom rozsahu zabezpečený z jestvujúcich areálových komunikácií, cez hlavný vstup do 
areálu.  

 
Bezpečnostné predpisy počas výstavby 

a, Počas stavebných prác je dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a dodržiavať normy, technické a 
technologické postupy a riadiť sa Zákonom 124/2006 Z. z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a Vyhláškou č. 147/2013 Z.z  

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností 

b, Počas stavebných prác je dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a dodržiavať i podmienky obsiahnuté 
v Zákone NR SR č.  124 a 126/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (čiastka 
52/2006) a v Nariadení vlády SR č. 387/2006 Z. z. 

c, POV konštatuje, že  rozsah stavebnej činnosti a jej charakter si vyžaduje vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci. Nariadenie vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko predmetná projektová 
dokumentácia POV zohľadňuje v plnom rozsahu. Plán bezpečnosti bude vypracovaný ako samostatná dokumentácia  dodávateľom 
stavby.  

 
Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie a stanovenie opatrení na vylúčenie alebo na obmedzenie negatívnych 
vplyvov. 

Ochrana životného prostredia 
Navrhovaná výstavba,  vzhľadom k svojej polohe bude mať iba minimálny dopad na životné prostredie lokality. Samotné, v 

projektovej dokumentácii predbežne navrhované, dočasné objekty zariadenia staveniska ako i navrhovaný postup výstavby nebude mať 
zásadne negatívny dopad na životné prostredie, v zmysle par. 8, Stavebného zákona nebude mať zásadne negatívne účinky a vplyvy, 
nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné 
prostredie na stavbe a jeho okolí nad prípustnú mieru resp. nad mieru povolenú vydaným  stavebným povolením.  

 
Spôsob obmedzenia alebo vylúčenia nežiaducich vplyvov počas výstavby 
a, Z hľadiska ochrany ovzdušia : 
pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (napr.  práce zabezpečujúce uvoľnenie riešeného územia) je potrebné 

využiť technicky dostupné  prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií (napr.  zariadenia na výrobu, úpravu a hlavne 
dopravu prašných materiálov  je treba prekryť, práce vykonávať primeraným spôsobom a primeranými prostriedkami, zeminu, v prípade 
potreby skrápať); 

skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach zriadeného staveniska, minimalizovať resp. ich skladovať v 
uzatvárateľných  plechových skladoch a  stavebných silách; 

zabezpečiť, aby stavebná činnosť rešpektovala podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým 
sa dopĺňa Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a 
rešpektovala podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 137/2010 Z. z 

b, Z hľadiska ochrany pred hlukom : 
na zriadenom stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej  činnosti (navrhovanej technológii) a zabezpečiť ich 

pravidelnú  údržbu a kontrolu; 
zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku rešpektovali požiadavky vplývajúce zo zákona č. 126/2006 Z. z. a požiadavky z 

Nariadenia vlády SR č.549/2007 
c,  Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárských diel : 
zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali  a neznižovali kvalitu povrchových a podzemných vôd 

lokality a rešpektovali podmienky vyplývajúce  zo Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon); 

zabezpečiť, aby stavebná činnosť, nasadené stavebné mechanizmy rešpektovali požiadavky vyplývajúce zo Zákona č. 418/2010 
Z. z. O vykonávaní niektorých ustanovení vodného zákona a aby v  prípade požiadavky príslušného org. štátnej správy bolo zabezpečené 
vypracovanie havarijného plánu; 

zabezpečiť, aby navrhované sociálne zariadenie staveniska, jeho  odpadové vody a odpadové vody z navrhovaných 
technologických  procesov, rešpektovali tzv. Kanalizačný poriadok príslušného správcu siete. 

d, Z hľadiska ochrany zelene : 
zabezpečiť, aby zeleň lokality bola počas výstavby  rešpektovaná v plnom  rozsahu. 
e, Z hľadiska nakladania s odpadmi : 
zabezpečiť, aby držiteľ odpadov odovzdal odpady na zneškodnenie len osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené; 
zabezpečiť, aby odpad nebol skladovaný na pozemku, ale bol hneď po vytvorení odvezený k oprávnenému odberateľovi; 
zabezpečiť, aby  zhodnocovanie odpadov bolo realizované prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s dpadmi; 
zabezpečiť, aby držiteľ odpadov viedol a uchovával evidenciu o druhoch a množstve odpadov, o ich zhodnocovaní a 

zneškodňovaní; 
zabezpečiť, aby stavebná činnosť rešpektovala požiadavky vyplývajúce zo Zákona č. 17/1992 Z. z. O životnom prostredí,  v znení 

neskorších predpisov. 
 

Lehota výstavby a predpokladaný termín začatia a dokončenia stavby 
Zahájenie výstavby                                            : v zmysle ZoD  
S výstavbou  možno začať až po nadobudnutí a overení právoplatnosti vydaného stavebného povolenia. Začatie stavby je 

stavebník (investor)  povinný oznámiť príslušnému stavebnému úradu. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 
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dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Kolaudačné konanie vykoná stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie alebo 
povolil terénne úpravy na základe žiadosti investora stavby. 

Ukončenie výstavby                                          :  v zmysle ZoD  
Lehota výstavby v mesiacoch                           :  3  
 
Podrobný postup realizácie objektov navrhovanej objektovej skladby bude vypracovaný ako samostatná súčasť dokumentácie 

inžinierskych činností, zohľadňujúc požiadavky investora stavby, stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy (napr. stanovených vo 
vydanom stavebnom povolení) a stanoviská majiteľov a správcov výstavbou dotknutých inžinierskych sietí.  

 
Termín  vypratania staveniska a jeho uvedenie do stavu, ktorý je stanovený projektovou dokumentáciou 

Likvidácia dočasných objektov navrhovaného vonkajšieho staveniska je podmienená ukončením výstavby.  Likvidácia bude 
prebiehať priebežne a bude ukončená do 7 dní po ukončení stavebných prác, pokiaľ v tom dodávateľovi nebránia nedokončené práce 
iných priamych dodávateľov alebo pokiaľ nepotrebuje zriadené stavenisko pre dokončenie iných samostatne odovzdávaných častí stavby. 
Po uplynutí tejto doby môže dodávateľ resp. dodávatelia na stavenisku ponechať iba stroje, výrobné zariadenia a materiál, potrebný na 
odstránenie vád a nedorobkov (napr. kolaudačné závady). Po ich odstránení je povinný odstrániť stavenisko tiež najneskôr do 7 dní. 
Likvidácia vnútorného staveniska sa bude odvíjať od prijatého postupu výstavby a postupu odovzdávania jednotlivých pracovísk 
investorovi stavby. 
 
 
Množstvá a druhy odpadov, vznikajúcich pri stavebných a montážnych prácach a podmienky pre manipuláciu a skladovanie 
týchto odpadov (odpadové hospodárstvo).  

 
Nekontaminované (0-ostatné)  a kontaminované (N - nebezpečné) stavebné odpady zo staveniska. 
a, Nekontaminované (0-ostatné) stavebné odpady zo staveniska. 
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalogizácia odpadov a v zmysle 

Zákona č.223/2001 Zb. O odpadoch sú odpady vznikajúce počas výstavby zatriedené nasledovne : 
 
Číslo                        Názov skupiny,                                                    Kategória  
skupiny,                  podskupiny                                                           odpadov         
podskupiny a         a druhu odpadu 
druhu odpadu 
15                            Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, 
                               Filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované 
15 01                       Obaly 
15 01 01                  Obaly z papiera a lepenky                                           0 
15 01 02                  Obaly z plastov                                                            0 
15 01 03                  Obaly z dreva                                                                  
17                            Stavebné odpady a odpady z demolácií 
17 01 01                  Betón                                                                           0 5,00 t                  
17 05 06                Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05          0  200,00   m3 
 
b, Kontaminované (N - nebezpečné) stavebné odpady 
Vznik nebezpečných odpadov t. j. stavebných sutí typu N počas výstavby predbežne nepredpokladáme. 
 
Predpokladaná kubatúra zeminy    :  bude upresnená v ďalšom stupni PD 
 
Miesto odporúčanej skládky 
Stavebné sute 
Stavebné sute, vznikajúce počas výstavby navrhujeme priebežne odvážať na riadenú skládku s nekontaminovaným (0-ostatným) 

odpadom a to do lokality, ktorej polohu upresní príslušný stavebný úrad mesta Vranov nad Topľou.  
 
Zemina a zemné práce 

V rámci HTÚ výstavby budú nerovnosti územia odstránené a zemina bude deponovaná vo forme zemníka v hraniciach pozemku. Samotné 
zemné práce pozostávajú z výkopov rýh a jám pre základovú konštrukciu. Predmetná zemina bude využitá na terénne úpravy v rámci 
staveniska. 

Poznámka. 
a, Po ukončení výstavby, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby, dodávateľ, v spolupráci s investorom stavby, predloží na 

príslušné OŽP, ku kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie 
komunálneho odpadu podľa VZN mesta. Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať i podmienky obsiahnuté v 
Zákone NR SR č. 223/2001 Z.z. O odpadoch a s ním súvisiacich predpisoch  

 
Podmienky použitia predmetnej projektovej dokumentácie, časti  POV 

Predložená organizácia výstavby nie je Projekt stavby pre realizáciu a nenahrádza dodávateľskú dokumentáciu.  Použitie  
dokumentácie ako podkladu pre zriadenie navrhovaného  zariadenia staveniska   je možné len za dodržania podmienky dopracovania 
predmetnej časti dokumentácie vybraným dodávateľom stavby. 
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B.6. ZÁVER 
 
Všetky konštrukcie, prvky a výrobky budú zrealizované a dodané v súlade s STN a platnými právnymi predpismi v SR. 

Požiadavky, ktoré nie sú jednoznačne určené týmto realizačným projektom, sa budú riadiť príslušným ustanovením STN alebo platnými 
právnymi predpismi. 

Táto dokumentácia neslúži ako realizačná dokumentácia – dielenská dokumentácia jednotlivých častí bude spracovaná 
ich dodávateľmi a predložená generálnemu projektantovi na schválenie. 

 
Niektoré čiastkové detaily budú riešené po výbere dodávateľov jednotlivých častí stavby v rámci autorského dozoru generálnym 

projektantom a odsúhlasené investorom z hľadiska ceny (napr. presné typy povrchových úprav a materiálov zo vzorkovníkov vybraných 
dodávateľov). Dodávatelia (výrobcovia) alebo produkty navrhované pre jednotlivé stavebné prvky alebo časti stavby, uvedení vyššie, alebo 
vo výkresovej časti, sú doporučení generálnym projektantom ako úroveň kvalitatívneho štandardu a môžu byť nahradené za minimálne 
rovnako kvalitné, po predchádzajúcom schválení investorom a generálnym projektantom. Ak dôjde k zmene produktu alebo uceleného 
systému na podnet dodávateľa pri časti stavby, ktorá bola odsúhlasená inštitúciami a správcami sietí (napr. vyhradené technické 
zariadenia), je dodávateľ povinný vypracovať zmenu dokumentácie a zabezpečiť jej odsúhlasenie na svoje náklady a nechať ju následne 
odsúhlasiť generálnym projektantom. 

Farebné riešenie, použitie materiálov a konkrétnych výrobkov podlieha schváleniu investora a generálneho projektanta. 
Neoddeliteľnou súčasťou realizačného projektu je projekt pre ohlásenie stavebných úprav a všetky vyjadrenia 

verejnoprávnych inštitúcií k povoleniu.  
Podmienky týchto dokumentov budú generálnym dodávateľom rešpektované. V prípade, že budú v rozpore s projektom pre 

realizáciu stavby, musí o tom dodávateľ neodkladne informovať investora a generálneho projektanta. Všetky nejasnosti musia byť zo 
strany dodávateľa riešené s dostatočným predstihom tak, aby generálny projektant mohol poskytnúť kvalifikovanú odpoveď. 

Dodávateľ je povinný udržovať všetky novozrealizované prvky čisté a nepoškodené. Preto bude každú časť po jej zrealizovaní 
vhodne chrániť. 

Generálny dodávateľ stavby je zodpovedný za zariadenie staveniska, dopravno-inžinierske opatrenia v priebehu stavby a 
za všetky povolenia s tým súvisiace. 

V prípade rozporu medzi architektonicko-stavebnou časťou a ostatnými profesiami je architektonicko-stavebná časť nadradená 
ostatným častiam. V prípade nesúladu medzi výpismi položiek a výkresmi pôdorysov, rezov a pohľadov sú tieto nadradené výpisom 
položiek. V prípade rozporu medzi textovou a výkresovou časťou je výkresová nadradená textovej. 

Všetky špecifikácie a množstvo kusov uvedených vo výkaze výmer je nutné overiť vo výkresovej dokumentácii, v prípade rozporu 
je nadradená výkresová dokumentácia.  

Pokiaľ sa vyskytnú nezrovnalosti v projektovej dokumentácii alebo v dokumentoch poskytnutých generálnym projektantom, musí o 
tom dodávateľ neodkladne informovať investora a generálneho projektanta. Všetky nejasnosti musia byť zo strany dodávateľa riešené s 
dostatočným predstihom tak, aby generálny projektant mohol poskytnúť kvalifikovanú odpoveď. 

 
 Táto dokumentácia v elektronickej forme, jej kópie v iných elektronických formátoch a jej kópie v tlačenej forme, sú duševným 

vlastníctvom jej jednotlivých spracovateľov. Jej kopírovanie vcelku alebo jej akejkoľvek časti, v akomkoľvek elektronickom formáte alebo 
na akomkoľvek fyzickom médiu, a jej použitie na účely iné ako v súvislosti s týmto konkrétnym projektom, je bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu majiteľa autorských práv prísne zakázané. V prípade podozrenia z nedodržania tohto zákazu bude majiteľ autorských 
práv postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z.z (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1998 
Z.z. (zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch) v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s 
ostatnými platnými predpismi. 
 
DÔLEŽITÉ : 
 
Vzhľadom na to , že sa nejedná o realizačný projekt sú v rámci technických riešení používané možné materiály 
a produkty „ako napríklad“ ( často označené predajnou značkou a typom ) aktuálne dostupné na trhu. V rámci 
realizácie je možné použiť zodpovedajúce ekvivalenty pričom je treba dodržať technické vlastnosti a cenu. Prípadné 
zmeny musia byť písomne potvrdené investorom , projektantom a architektom stavby. 
 
 
v Humennom 06/2018                              Ing.arch. Martin Hakoš 
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1. PREDMET DOKUMENTÁCIE  V RÁMCI  -SO 02 ELEKTRO     
1.1. PREDMETOM   JE : 

 
Elektroinštalácia objektu 
• Inštalácia osvetlenia polyfunkčného ihriska  
• Inštalácia rozvádzača HRI   

 

1.2. PREDMETOM  NIE JE :  

 
• Ochrana pred bleskom 
• Dátové rozvody 

 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
2.1. NAPÄŤOVÉ SÚSTAVY PODĽA STN EN 61293 

 
• Napäťové sústavy  obvodov : 

 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S 
 

2.2. OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA  STN 33 2000-4-41 

    Podľa STN 33 2000 – 4 – 41. 
Inštalácia II. napäťového pásma pre striedavé napätia podľa STN 33 0110 (čl. 3). 
 
Ochranné opatrenie - samočinné odpojenie napájania 
1.  Základná ochrana - ochrana pred priamym dotykom  el. predmetov a zariadení  
Je krytím a izoláciou podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.1,2 a príloha A),  
- STN 33 2000-4-41 príloha A  čl.A1 - Základná izolácia živých častí 
- STN 33 2000-4-41 príloha A  čl.A2 - Zábrany alebo kryty 

 
2. Ochrana pri poruche - ochrana pred nepriamym dotykom -  je vykonaná ako  
    - ochrana samočinným odpojením pri poruche podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.3.2 ) 
    - doplnková ochrana prúdovým chráničom podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.3.3 ) 
    - doplnková ochrana – doplnkové ochranné pospájanie podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 415.2) 
 

2.3. VONKAJŠIE   VPLYVY 

Jednotlivé miestnosti a prostredia sú z hľadiska nebezpečia úrazom elektrickým prúdom charakterizované 
nasledovne : miestnosť vnútro budovy – bezpečný priestor 
                              vonkajšie prostredie -  nebezpečný priestor. 
Rozsah a druh prostredia je stanovený ”Protokolom o určení vonkajších vplyvov”,  ktorý tvorí prílohu technickej 
správy dielu elektroinštalácia:  
 
Minimálne požadované krytie pre jednotlivé druhy prostredia: 
bezpečné – el. stroje, prístroje a svietidlá – vnútorné priestory – IP2X  
                 – el. stroje, prístroje a svietidlá – vonkajšie priestory – IP43 
                             -  rozvádzače – IP40/20 
 
  

2.4. VÝKONY 

Odoberaný výkon z navrhovaných  rozvádzača HRI : 
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Pi=10kW                   β=0,6               Pp=6kW 
 
 

2.5.  DÔLEŽITOSŤ DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE .  

       Podľa STN 34 1610 stanovená dôležitosť dodávky elektrickej energie - III stupeň. 
 
 

2.6. OCHRANA PROTI PREŤAŽENIU A SKRATOM.  

 
       Ochrana kábelových vedení pred účinkami nadprúdov a skratových prúdov, je zabezpečená ističmi 
v súlade so STN. Vypínacia schopnosť projektovaných ističov je min 6kA.  
Charakteristika ochranných prístrojov v rozvádzači HRI musí byť taká, aby v ktoromkoľvek mieste inštalácie 
došlo k odpojeniu napájania v čase do 0,4 s, pričom Zs<Uo/Ia. 
U jednotlivých vývodov bola vypočítaná maximálna dovolená hodnota impedancie poruchovej slučky, na 
základe odčítaných hodnôt prúdu Ia z charakteristiky istiaceho prvku, pri určenom čase 0,4s a napätie 
Uo=400/230V. 
Impedancia poruchových slučiek všetkých vývodov vyhovuje použitým istiacim prvkom a platí Zs<Zsmax. 
 
 

2.7.  OCHRANA PROTI PREPÄTIU.  

             Nie je predmetom 
 

2.8. ÚBYTOK NAPÄTIA. 

         Úbytky napätia na rozvádzačoch a spotrebičoch sú v súlade s STN 341610. 
  
 

2.9. ZARADENIE EL. ZARIADENIA V ZMYSLE VYHLÁŠKY 508/2009 PRÍLOHA 1. 

 
                  Zariadenia v riešenom priestore – 
 skupina B – zariadenia s vyššou mierou ohrozenia (el. inštalácia). 
 
 

2.10. LEHOTY ODBORNÝCH PREHLIADOK A SKÚŠOK. 

Podľa vyhl. 508/2009, § 9 sa technické zariadenie musí podrobiť pred uvedením do prevádzky  
predpísaným prehliadkam a skúškam. Opakovaná prehliadka a skúška sa periodicky  opakuje pre: 
prostredie bezpečný priestor                - v lehote 5 rokov  
          bleskozvod  - v lehote 4 rokov 
 
 

2.11. PROJEKČNÉ PODKLADY 

Toho času platné STN a to najmä : 
• STN EN 61140 - Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre 

inštaláciu a zariadenia 
• STN 33 2000-4-41 – El. inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 41: 

Ochrana pred úrazom el. prúdom 
• STN 33 2000-5-523 – Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 5.časť : Výber 

a stavba elektrických zariadení. 52. kapitola : Výber sústav a stavba vedení. 523. 
Oddiel : Dovolené prúdy 

• STN 33 2000-3 – Elektrické zariadenia časť 3 : Stanovenie základných charakteristík 
• STN 33 2000-5-51 - El. inštalácie budov. Časť 5-51 Výber a stavba elektrických 

zariadení. Spoločné pravidlá 
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• STN 33 2000-5-52 – Elektrické rozvody 
• STN 33 2000-5-54 – El. inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických 

zariadení. Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče 
• STN 33 2000-5-54 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5 : Výber a stavba elektrických 

zariadení. Kapitola 54 : Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. 
• STN 33 2000-7-701 – Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory  s vaňou 

alebo sprchou 
 
Ďalšie projekčné podklady : 
• obhliadka skutočného stavu 
• protokol o určení prostredia  
• katalógové údaje navrhovaných zariadení 

 

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE 
3.1. PRÍPOJKA NN 

   Elektrická prípojka pre osvetlenie polyfunkčného ihriska bude vedená z existujúcej skrine RIS ( skriňa 
umiestnená na stene budovy školy, v blízkosti stavby). Vedľa skrine RIS bude osadená nová skriňa RIS1, 
ktorá bude napojená krátkym prepojom na skriňu RIS. V skrini RIS1 budú umiestnené poistky 40A/3P/gG, 
ktoré budú slúžiť pre istenie prípojky pre rozvádzač HRI ( hlavný rozvádzač objektu polyfunkčné ihrisko ). 
Prípojka z rozvádzača RIS1 bude zrealizovaná káblom CYKY-J 4x10, uloženým vo výkope. 
 

3.2. HLAVNÁ UZEMŇOVACIA PRÍPOJNICA. 

     Nie je predmetom 
3.3. HLAVNÉ POSPÁJANIE. 

 Nie je predmetom 
 

3.4. OCHRANA PRED ÚDEROM BLESKU. 

Nie je predmetom 
 

3.5. UZEMŇOVAČE.  

Pre potrebu uzemnenia stožiarov a rozvádzača HRI je potrebné zrealizovať obvodový uzemňovač.  Obvodový 
uzemňovač umiestniť v káblovej ryhe, a v hĺbke min.  0,5m od konečnej úpravy terénu. Spoje v zemi realizovať  
zváraním. Spoje je potrebné ošetriť asfaltom - protikorózna ochrana. 
Na určených miestach umiestnenia svietidiel a rozvádzača HRI, je potrebné vytiahnúť uzemňovače, s 
dostatočnou rezervou.   
Celé uzemnenie je potrebné zrealizovať pozinkovanou vodičom  FeZn Ø10. 
 

3.6. ELEKTROINŠTALÁCIA 

V rámci osvetlenia multifunkčného ihriska bude vykonané  
- Inštalácia rozvádzača HRI 
- Napojenie a osadenie jednotlivých svietidiel 

   
Istenie jednotlivých rozvádzačov bude vykonané v rozvádzači HRI – hlavný rozvádzač ihriska. 

Intenzita osvetlenia bola navrhnutá v zmysle STN a pre výpočet osvetlenia sa použila toková metóda. 
Ovládanie svietidiel je spínačom, umiestneným priamo v rozvádzači. 
.   
Výmena svetelných zdrojov bude po uplynutí 75% ich životnosti, v prípade vypálenia okamžite. 

• Osvetlenie bude riešené použitím výbojkových svietidiel, 400 W – 4ks 
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Jednotlivé svietidlá budú napojené samostatnými prívodmi z rozvádzača HRI, káblami CYKY-J 3x2,5. 
Svietidlá budú osadené na nových stožiaroch S-60SRwP/4 (Strader ) – 4ks, osadených pri oplotení 

ihriska. 
 

4. DOPRAVA MATERIÁLU 
 
Doprava materiálu sa zrealizuje po existujúcich komunikáciách. 

 

5. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI REALIZÁCII 
 
Počas prác, resp. počas prítomnosti v na stavbe je nutné dodržiavanie všetkých bezpečnostných 
predpisov platných v rámci objektu, taktiež je nutné dodržiavať pokyny a požiadavky prevádzkovateľa. 
Pred začatím prác musia byť všetci zúčastnení pracovníci oboznámení  
• s bezpečnostnými predpismi 
• s presným postupom realizácie pred začatím prác  
• s vymedzením pracovných priestorov 
• s prístupovými a únikovými cestami 
 
Pracovisko musí byť zaistené podľa požiadaviek prevádzky, resp. za jej účasti. Všetci pracovníci 
musia byť vybavení osobnými ochrannými a pracovnými prostriedkami. Únikové cesty a pracovný 
priestor musia byť vyznačené. Práce môžu vykonávať len osoby s predpísanou kvalifikáciou a 
zdravotnou spôsobilosťou. 
 
Z hľadiska bezpečnosti sú záväzné predovšetkým nasledovné normy a predpisy : 
• vyhláška č.59/82 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce o základných požiadavkách na 

zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení 
• vyhláška č.508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 9. júla 2009 na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení 
• nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko 
• STN 34 3100 až 10 – Bezpečnostné predpisy  

 

6. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA POČAS PREVÁDZKY 
 

6.1. POŽIADAVKY NA ZODPOVEDNÉ OSOBY        

Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach vymedzujú normy STN 33 1310,, 
STN 34 3100, STN343101. 
Navrhovane elektrické zariadenia môžu obsluhovať pracovníci aj bez elektrotechnickej kvalifikácie, ktorí 
boli v zmysle § 20, Vyhl. MPSVaR SR, č. 508/2009 Zb. preukázateľne poučení v rozsahu vykonávanej 
činnosti na tomto druhu technického zariadenia a vycvičení v poskytovaní prvej pomoci pri úraze el. 
prúdom.  Zaškolenie týchto pracovníkov na obsluhu technického zariadenia môže vykonať aj poučený 
pracovník, ktorý bol touto činnosťou poverený. 
Osoby obsluhujúce EZ musia byt' oboznámené S prevádzkovaným zariadením a jeho funkciou v zmysle 
prevádzkového poriadku, ktorý je povinný vydať prevádzkovateľ zariadenia. 
Obsluhujúci pracovník sa smie dotýkať len tých časti, ktoré sú pre obsluhu určené. K obsluhovaným častiam 
musí byť vždy voľný prístup. Pri poškodení elektrického zariadenia alebo pri poruche, ktorá by 
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mohla ohroziť' bezpečnosť' a zdravie pracujúcich, pracovník ktorý takýto stav zistí, musí vykonať opatrenia k 
zamedzeniu alebo zníženiu nebezpečia úrazu, požiaru alebo iného ohrozenia. Títo pracovnici musia mať 
ukončené odborné vzdelanie a musia po zaškolení zložiť' skúšku v rozsahu určenom vyhláškou. 
EZ sa musí udržiavať v stave, ktorý zodpovedá platným elektrotechnickým normám. Preventívnu odbornú a 
kvalifikovanú údržbu EZ ako aj opravu EZ musia zaisťovať pracovníci 
S odbornou spôsobilosťou aspoň elektrotechnik podľa §21 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb. a jeho odborná 
spôsobilosť bola overená podľa §25 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb. 
Pri práci na elektrickom zariadení sa budú používať ochranné a pracovné pomôcky, ktoré nesmú byt' 
poškodene. Ochranné a pracovné pomôcky majú byt' zabezpečené v rozsahu a množstvách podľa STN 38 
1981. 
Stav pomôcok sa musí pravidelne kontrolovať v časových lehotách podľa STN 38 1981, tab. 5 a musia byť 
uložene na vyhradených miestach. Pracovníci musia byt' poučení a vycvičení zaobchádzaní S pomôckami a 
prístrojmi, ktoré sa pri práci používajú 
Práce na EZ musia byt' vykonané tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru. 0 vybavení protipožiarnym 
zariadením, o spôsoboch hasenia požiaru EZ a o činnosti pri zátopách sú vymedzené normy STN 38 1981 a 
STN 34 3085. Tieto normy musia byt' podkladom pre zostavenie požiarného plánu. Pre poskytovanie prvej 
pomoci pri úrazoch el. prúdom platia všeobecne zdravotné predpisy. 
 

6.2. BEZPEČNOSTNÉ RIZIKÁ 

Podľa zákona č. 124/2006 Z.Z. §6 - neodstrániteľné nebezpečenstva a ohrozenia hrozia iba teoreticky a môžu 
byt' spôsobene iba deštrukciou ochranných opatrení - poškodenie EZ hrubým násilím resp. po prekonaní iných 
prekážok (mechanické odstránenie krytu, úmyselné alebo neúmyselné poškodenie izolácie pomocou náradia 
a pod.). 
Návrh ochranných opatrení proti nebezpečenstvu a ohrozeniu následovný: 
- Elektrické zariadenia sa smú používať a prevádzkovať iba za prevádzkových a pracovných podmienok, pre 
ktoré boli konštruované a vyrobené. 
- Podľa §512 zákona NRSR č 264/1999 Z.Z. zo 7.septembra -  Zákon o technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody, musí byt' posudzovaný všetok použitý materiál ako aj elektrické prístroje a zariadenia 
a zároveň doložené vyhlásením o zhode. Oprávnenie dovoľuje uviesť výrobky na trh v súlade s technickými 
požiadavkami na ich bezpečnú prevádzku bez rizika ohrozenia zdravia a majetku. 
- Pre každú elektroinštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za montáž a prevádzku na kvalifikačnej 
úrovni podľa č.508/2009 Z.Z. 
- Pri obsluhe a prácach vykonávaných na elektrických inštaláciách všetkých druhov a napätí a na prácu v 
blízkosti týchto inštalácii je nutne hlavne dodržiavať ustanovenia: 
STN 34 3100: Bezpečnostne požiadavky na obsluhu a prácu na el. inštaláciách 
- č1.5 - Zaistenie bezpečnosti pri práci 
- č1.6 - Obsluha nainštalovaných elektrických zariadení 
- č1.7 - Práce vykonávané na elektrických inštaláciách 
 - č1.8 - Protipožiarne opatrenia a hasenie požiarov na elektr.  inštaláciách 
STN 34 3101: Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických vedeniach 
STN 34 3103: Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. prístrojoch a rozvádzačoch 
- Ochranné opatrenia proti nebezpečným účinkom statickej elektriny zabezpečovať v zmysle súvisiacich 
predpisov a STN s normou 
STN 33 2030: Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny (v 
plynových kotolniach). - Pracovne postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej 
dokumentácie vyhotovenej podľa vyhlášky č.508/2009 Z. z. §6, a zohľadnení: 
STN 33 2000-1: časť l : Rozsah platnosti, účel a základné princípy 
STN 33 2000-3: Stanovenie základných charakteristík 
- ďalej odporúčame dodržiavať STN P EN 50110-1: Prevádzka el. inštalácii, čl .4, 5, 6,7 
- Všetky časti elektrického zariadenia musia byt' mechanicky pevne, spoľahlivo upevnené a nesmú 
nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia, musia byt' dostatočne dimenzované a chránené proti účinkom 
skratových prúdov a preťaženiu. 
- Je nutné zabrániť prúdom spôsobujúcim úraz a nadmerne teploty, ktoré môžu spôsobiť iniciáciu horenia s 
následným požiarom, alebo škodlivé účinky, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb, hospodárskych zvierat a 
majetku istiacimi prístrojmi riešenými v tomto projekte. 
- Všetky elektrické zariadenia, ktoré môiu spôsobiť vysoké teploty alebo elektricky oblúk, sa musia umiestniť 
a chrániť tak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu vzniku a rozšírenia požiaru horľavých Iátok, 
- EZ, u ktorých sa zistí, že ohrozujú život, alebo zdravie osôb, sa musia ihneď odpojiť a zabezpečiť proti 
nežiadúcemu zapojeniu. 
- EZ na verejne prístupných miestach, musia byt' vybavene výstražnou značkou podľa STN EN 6131 10-1,  
upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo onačene na kryte bleskom 
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červenej farby podľa STN IE 60417, značka č. 5036. 
- Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak, aby medzi elektrickými a cudzími inštaláciami nenastali 
vzájomne škodlivé účinky. 
- Elektrické vedenia musia byt' uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadne, čo najkratšie, a aby sa križovali 
iba v odôvodnených prípadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a konštrukciami musia byt' 
vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory. Vzdialenosť vodičov 
a káblov navzájom, od časti budov, od nosných a iných konštrukcii sa musia zvoliť podľa druhu izolácie a 
spôsobu ich uloženia. Spoje, ktorými sa izolovane elektrické vedenie spájajú, alebo pripájajú, nesmú znižovať 
stupeň izolácie elektrického vedenia. V rúrkach a podobnom uložení sa nesmú vodiče spájať. 

 

7. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – ZNEŠKODNENIE ODPADOV  
 
Realizáciou opravy sa oproti existujúcemu stavu vplyv na životné prostredie nemení. Oprava nemá 
negatívne účinky na životné prostredie a neprodukuje odpadové látky.  
Všetky navrhované zariadenia projektované v rámci tejto opravy majú platné certifikáty o zhode a sú 
ekologicky neškodné. Navrhované zariadenia sú riešené v súlade so zákonom 309/1991 Zb v znení 
neskorších zákonov. Navrhované zariadenia neprodukujú žiadne emisie a nezvyšujú úroveň hlučnosti 
oproti existujúcemu stavu. 
 
Odpady : 
• pri prevádzke navrhovaných zariadení nevznikajú žiadne odpady 
• pri realizácii stavby vzniknú odpady jednorázovo. Zneškodnia, resp. zhodnotia sa 

prostredníctvom zmluvnej firmy, ktorá má oprávnenie na nakladanie s odpadmi MŽP SR.  
 

8. KATEGORIZÁCIA ZARIADENIA A PODMIENKY REALIZÁCIE A PREVÁDZKY 
PODĽA VYHLÁŠKY Č.508/2009 MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ 
A RODINY SR 

 
V zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení je navrhované zariadenie 
podľa § 3 kategorizované ako vyhradené technické zariadenie skupiny B, podľa Prílohy č.1, III. Časť: 
Rozdelenie technických zariadení elektrických a ich zaradenie do skupín podľa miery ohrozenia.  

Montáž musí byť zabezpečená podľa § 6. Pred uvedením navrhovaného zariadenia do prevádzky 
je potrebné podľa § 12 vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku. a spracovať sprievodnú 
technickú dokumentáciu podľa § 7. Po uvedení do prevádzky prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby 
navrhované zariadenie bolo prevádzkované v súlade s § 8 a aby boli vykonávané prehliadky a skúšky 
podľa § 9. 

 

9. ELEKTRONICKÉ FORMÁTY DOKUMENTÁCIE V RÁMCI TOHTO PROJEKTU 
 

Táto projektová dokumentácia spracovaná nasledovnými sw prostriedkami : 
• textové časti sú spracované v programe Microsoft Word 
• schémy zapojenia nových vypínačov vrátane väzieb na existujúce obvody ovládania 

a signalizácie sú kreslené v programe AUTOCAD 2000 
• dispozičné výkresy, výkresy usporiadania projektovaných zariadení a rezy sú kreslené 

v programe AUTOCAD 2000 s uložením vo formáte AUTOCAD 2000. 
 

Celá dokumentácia je pre potreby originálnej archivácie bez možnosti zápisu zmien vydaná aj vo 
formáte PDF pre program AcrobatReader. 

 
 

Predmetná dokumentácia je spracovaná tak, že po realizácii a zakreslení prípadných zmien nahradí 
existujúce výkresy skutočného vyhotovenia zapojenia.  
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PROTOKOL č. 23-16/P 
 

o určení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou 
 
V Humennom dňa  26.6.2016 
 
 
Zloženie komisie : predseda : Ing. Stanislav Gergeľ 
                               členovia :  Ing. Martin Hakoš 
 
Názov objektu (stavby)  :  SO 02 OSVETLENIE 
                                           Umiestnenie :  ZŚ Kukučínova ul. č. 106, Vranov nad Topľou, p.č. 
1309/1, k.ú. Čemerné 
 
Podklady použité pre vypracovanie protokolu: Technologický popis činností, konzultácie 

so spracovateľom stavebnej časti projektu a 
budúcim užívateľom stavby. 

Podklady pre vypracovanie protokolu : 
- STN 33 2000-5-51 
- Projekt stavebnej časti 

 
Prílohy : 
 
Popis technologického procesu a zariadení : 

                         
1. Okolie objektu : Jedná sa o vonkajšie prostredie s pôsobením všetkých poveternostných 

vplyvov mierneho pásma bez obmedzenia. 
Prostredie je charakterizované týmito fyzikálnymi veličinami : 
- najnižšia teplota vzduchu –40oC 
- najvyššia teplota vzduchu +40oC 
- najvyššia relatívna vlhkosť 95% 
- najvyššia absolútna vlhkosť 60g/m3 
- najvyššia intenzita slnečného žiarenia 1 120W/m2 
- najvyššia intenzita tepelného žiarenia 600W/m2 
- najvyššia rýchlosť vzduchu 20m/s 
                         
2. Vnútorne priestory objektu : v miestnostiach sa nenachádza zariadenie, ktoré by malo 

vplyv na životnosť a spoľahlivosť elektrického zariadenia.  
 
Rozhodnutie : 
V jednotlivých dotknutých priestoroch je určené prostredie nasledovne : 
 
Určenie vonkajších vplyvov podľa : STN 33 2000-5-51 : 

Rozhodnutie : 
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Kód Vonkajšok okolie 
Vonkajší vplyv 
Kód miestnosti   

AA - Teplota okolia AA2,AA5 
AB - Atmosferické podmienky AB2,AB5 
AC - Nadmorská výška AC1 
AD - Výskyt vody AD3 
AE - Výskyt cudzích pevných 
telies 

AE4 

AF - Výskyt korozívnych alebo AF1 
znečisťujúcich látok 
AG - Mechanické namáhanie -  
nárazy 

AG1 

AH AH2 
Mechanické namáhanie – vibrácie 
AK - Výskyt rastlín alebo plesní AK1 
AL – Výskyt živočíchov AL1 
AM – Elektromagnetické, 
elektrostatické alebo ionizujúce 
pôsobenie 

AM1 

AN – Slnečné žiarenie AN2 
AP – Seizmické účinky AP1 
AQ – Búrková činnosť AQ3 
AR – Pohyb vzduchu   
AT - Snehová pokrývka AT2 
AS - Vietor AS1 
AU - Námraza AU1 
BA  - Schopnosť osôb BA1 
BC – kontakt osôb s potenciálom 
zeme 

BC2 

BD – Podmienky úniku v prípade 
nebezpečenstva 

BD1 

BE – Povaha spracovaných a 
skladovaných látok 

BE1 

CA – Stavebné materiály CA1 
CB – Konštrukcia budovy CB1 

 
Zdôvodnenie : 
Komisia po zvážení funkčnosti jednotlivých miestností a priestorov, v súlade s STN 33 2000-
5-51  rozhodla tak, ako je uvedené v odstavci Rozhodnutie. 
 
Dňa 26.6.2016  
 
                                                              Predseda komisie : ...................................... 
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SO 02 - OSVETLENIE

ELEKTROINŠTALÁCIA

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI 1 kV KÁBELOVÉHO VEDENIA
OD OSTATNÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ / STN 73 6005 /

rez A - A´

OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ nad 1000 V : STN 33 3201, PNE 2000-1

UMIESTNENÍM MIMO DOSAHU

NN - 1/N/PE AC 230 V, 50 Hz, TN - S (VNÚTORNÁ ELI. TR)

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE do 1000V: STN 33 2000-4-41:2007

412.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ

412.2.2 KRYTY

B.1 UMIESTENIE MIMO DOSAHU

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE do 1000 V : STN 33 2000-4-41:2007

411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE

ROZVODNÁ SIEŤ : NN - 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C

DOPLNKOVÁ OCHRANA do 1000 V : STN 33 2000-4-41:2007

415.1 DOPLNKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)
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L1, L2, L3 3/N/PE   AC   400/230 V, 50 Hz, TN-C-S I  = 40 A
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ROZVÁDZAČ HRI :

A - TYP, SOP - 600 x 600 x 250 š x v x h

KRYTIE : IP 43/ IP 20

PRÍVOD A VÝVODY : DOLU

INŠTALOVAŤ MINIMÁLNE 70 cm OD UPRAVENÉHO TERÉNU

ROZVODNÁ SIEŤ : 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C

DOPLNKOVÁ OCHRANA : STN 33 2000-4-41:2007

415.1 DOPLNKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)

1/N/PE AC 230 V, 50 Hz, TN - S

411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE : STN 33 2000-4-41:2007

412.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ

412.2.2 KRYTY

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE : STN 33 2000-4-41:2007

411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
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ROZVÁDZAČ RIS1 :

A - TYP, SPPB III do výklenku

KRYTIE : IP 43/ IP 20

PRÍVOD A VÝVODY : DOLU

INŠTALOVAŤ POD OMIETKU
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