

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia odpadového potrubia a osadenie zámkovej dlažby

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Kanalizácia						
SO 02 Zámková dlažba						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia odpadového potrubia a osadenie zámkovej dlažby

Objekt SO 01 Kanalizácia	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 25. 5. 2020
Odberateľ: ZŠ Kukučínova	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady
HSV				Ostatné náklady
PSV				Komplet. činnosť
MONT				HZS
VRN				
Spolu				Spolu
VRN				VRN
Zariadenie staveniska %			0,00	Sťažené podmienky dopravy %
Sťažené výrobné podmienky %			0,00	Horské oblasti %
Prevádzkové vplyvy %			0,00	Mimostavenisková doprava %
				Spolu
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady
				Celkové náklady bez DPH
				DPH 20% z
				DPH 0% z
				Spolu v EUR

Odberateľ	Dodávateľ
-----------	-----------

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 25. 5. 2020

Stavba Rekonštrukcia odpadového potrubia a osadenie zámkovej dlažby

Objekt SO 01 Kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE				0,2200	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				30,6600	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY				0,0000	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000			
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000			
Práce HSV				30,8800	0,0000			
Celkom v EUR				30,8800	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 25. 5. 2020

Zákazka Rekonštrukcia odpadového potrubia a osadenie zámkovej dlažby

Objekt SO 01 Kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
	121101002.S	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	32,800				0	
	130301001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	76,000				0	
	141701102.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	8,000			0,018	0,14	
	151201201.S	Paženie stien výkopu bez rozopretia alebo vzopretia, záťažné hĺbky do 4 m	m	50,000			0,001	0,075	
	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	80,000				0	
	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,000				0	
	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	28,000				0	
	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhtuňených	m3	31,000				0	
	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,000				0	
	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhtuňením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	49,000				0	
	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	28,000				0	
1		ZEMNÉ PRÁCE						0,22	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	18,000			1,703	30,661	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						30,66	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	10,000				0	
	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	60,000				0	
	894431153	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1800mm	ks	2,000			0,000	0	
	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	5,000				0	
	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	10,000				0	
	871366008	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 250	m	60,000				0	
	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	4,000				0	
	877356006	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	2,000				0	
	877356054	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 200/160	ks	2,000				0	
	877366008	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 250	ks	8,000				0	
	877366032	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250	ks	2,000				0	
	877366056	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 250/200	ks	2,000				0	
	877366104	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 250	ks	4,000				0	

Rozpočet Rekonštrukcia odpadového potrubia a osadenie zámkovej dlažby / SO 01 Kanalizácia

871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	5,000				0	
1	Revízná šachta z PVC DN400/1,5m	ks	2,000				0	
286110000200	viacvrstvá, DN 200, dl. 5 m, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000				0	
286110000600	viacvrstvá, DN 250, dl. 5 m, WAVIN alebo ekvivalent	ks	12,000				0	
286110006400	viacvrstvá, DN 125, dl. 5 m, WAVIN alebo ekvivalent	ks	1,000				0	
286110009900	viacvrstvá, DN 160, dl. 5 m, WAVIN alebo ekvivalent	ks	1,000				0	
286510004600	Koleno PVC-U, DN 160x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	4,000				0	
286510005100	Koleno PVC-U, DN 200x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000				0	
286510005500	Koleno PVC-U, DN 250x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN alebo ekvivalent	ks	8,000				0	
286510008200	Redukcia PVC-U, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000				0	
286510008300	Redukcia PVC-U, DN 250/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000				0	
286510009900	Presuvka PVC-U, DN 250 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN alebo ekvivalent	ks	4,000				0	
286510018100	Odbočka 87° PVC-U, DN 250/250 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000				0	
8	POTRUBNÉ ROZVODY						0	0
9	OSTATNÉ PRÁCE							
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	28,000				0	
9	OSTATNÉ PRÁCE						0	0
99	PRESUNY HMÔT							
998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	30,876				0	
99	PRESUNY HMÔT						0,000	0
	Práce HSV						30,880	0
	Celkom v EUR						30,880	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia odpadového potrubia a osadenie zámkovej dlažby

Objekt SO 02 Zámková dlažba	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 25. 5. 2020
Odberateľ: ZŠ Kukučínova	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady
HSV				Ostatné náklady
PSV				Komplet. činnosť
MONT				HZS
VRN				
Spolu				Spolu
VRN				VRN
Zariadenie staveniska %			0,00	Sťažené podmienky dopravy %
Sťažené výrobné podmienky %			0,00	Horské oblasti %
Prevádzkové vplyvy %			0,00	Mimostavenisková doprava %
				Spolu
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady
				Celkové náklady bez DPH
				DPH 20% z
				DPH 0% z
				Spolu v EUR

Odberateľ	Dodávateľ
-----------	-----------

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 25. 5. 2020

Stavba Rekonštrukcia odpadového potrubia a osadenie zámkovej dlažby

Objekt SO 02 Zámková dlažba

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY				38,6300	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY				0,0000	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE				2,4500	0,0000			
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000			
Práce HSV				41,0800	0,0000			
Celkom v EUR				41,0800	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 25. 5. 2020

Zákazka Rekonštrukcia odpadového potrubia a osadenie zámkovej dlažby

Objekt SO 02 Zámková dlažba

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
	130301001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	22,000				0	
	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	44,000				0	
	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	44,000				0	
	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,000				0	
	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	195,000				0	
1		ZEMNÉ PRÁCE						0	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
	457311127.S	Vyrovnávací alebo spádový betón C 25/30 vrátane úpravy povrchu	m3	18,000				0	
	589310006000.S	Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Dmax 32 - S1 z cementu portlandského	m3	18,000				0	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						0	0
5		SPEVNEJ PLOCHY							
	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	20,000			1,931	38,625	
	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	299,000				0	
	592460010600	Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO alebo ekvivalent, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	299,000				0	
5		SPEVNEJ PLOCHY						38,63	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
	895991121	Montáž lapača nečistôt pre PVC uličné vpuste	ks	4,000			0,000	0	
	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	6,000				0	
	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	24,000				0	
	286110006400	viacvrstvová, DN 125, dl. 5 m, WAVIN alebo ekvivalent	ks	5,000				0	
	286510004100	Koleno PVC-U, DN 125x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN alebo ekvivalent	ks	6,000				0	
	286630056700.S	Lapač strešných splavenín pre PVC vpuste	ks	4,000				0	
	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	16,000				0	
	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	13,000				0	
	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	38,000				0	
8		POTRUBNÉ ROZVODY						0	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	19,100				0	
	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	19,100				0	
	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	19,100				0	

Rozpočet Rekonštrukcia odpadového potrubia a osadenie zámkovej dlažby / SO 02 Zámková dlažba

979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	19,110				0	
916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	25,000			0,098	2,449	
935150211.S	Osadenie vpustu pre odvodňovacie žľaby odparovacie s odtokom DN 100	ks	24,000				0	
592170001800	Obrubník PREMAC alebo ekvivalent parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	25,000				0	
592270110520.S	Odparovací žľab polymérbetónový, šxv 150x50 mm, dl. 1m, , bez spádu	ks	24,000				0	
9	OSTATNÉ PRÁCE						2,45	0
99	PRESUNY HMŔT							
998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	72,000				0	
99	PRESUNY HMŔT						0,000	0
	Práce HSV						41,080	0
	Celkom v EUR						41,080	0