

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Výmena podláh v 5-tich triedach pavilónu č. 2

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Výmena podláh v 5-tich triedach pavilónu č. 2							
				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	27.01.2020			
Odberateľ: ZŠ Kukučínova							
IČO:		DIČ:					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Výmena podláh v 5-tich triedach pavilónu č. 2						
Objekt Vlastný				Miesto:		
				Ks:		
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 27.01.2020		
Odberateľ: ZŠ Kukučínova						
IČO:			DIČ:			
Projektant:						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ:						
IČO:			DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV				6	Ostatné náklady
2	PSV				7	Kompletačná činnosť
3	MONT				8	HZS
4					9	
5	Spolu				10	Spolu
C	VRN				D	VRN
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava
14					19	
15					20	Spolu
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20
					22	DPH 20% z
					23	DPH 0% z
					24	Spolu v EUR
					F	
Odberateľ			26 Dodávateľ			

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Výmena podláh v 5-tich triedach pavilónu č. 2

Objekt Vlastný

Spracovateľ: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 27.01.2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,0700	19,8400
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0700	19,8400
Práce PSV					
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,0200	5,4100
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				0,0000	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ				0,0000	0,0000
Práce PSV				5,4100	0,1000
Celkom v EUR				25,2500	0,1000

Rozpočet Výmena podláh v 5-tich triedach pavilónu č. 2 / Vlastný

Odberateľ: ZŠ Kukučínova Projektant: Dodávateľ: Zákazka Výmena podláh v 5-tich triedach pavilónu č. 2 Objekt Vlastný						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 27.01.2020			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	632451032	Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 30 mm - vyrovnanie podlahy po vybúraní existujúcich nášľapných vrstiev	m2	300,000			0,066	19,656	
14/C 1	632902211	Penetračný náter zatvrdnutého povrchu betónových mazanín pod keramickú dlažbu	m2	300,000			0,001	0,18	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					0,070	19,840	
		OSTATNÉ PRÁCE							
6/B 1	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	1,070					
6/B 1	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	10,700					
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,070					
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,070					
13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,340					
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	1,070					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	19,836					
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000	

Rozpočet Výmena podláh v 5-tich triedach pavilónu č. 2 / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV					0,070	19,840	
		Práce PSV							
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771/A 1	771445019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 300x100 mm,výška 100 mm	m	148,000			0,001	0,144	
771/A 1	771577155	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu flexibil., protišmykových 300 x 300 mm, vrátane škárovania	m2	300,000			0,005	1,416	
771/A 1	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,413					
S/S70	5976498290	Dlaždice keramické 300x300 mm protišmykové	M2	321,096			0,012	3,853	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY					0,020	5,410	
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							
775/A 2	775411820	Demontáž soklíkov alebo líšt drevených priskrutkovaných	m	100,000					0,100
775/A 2	775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl lepených vrátane líšt	m2	250,000					
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ					0,000	0,000	
		PODLAHY POVLAKOVÉ							
775/A 2	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	100%	0,020					
775/B 2	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	48,000					
775/B 2	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	50,000					0,050
		PODLAHY POVLAKOVÉ						0,000	0,05
		Práce PSV						5,410	0,1
		Celkom v EUR						25,250	0,1